
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Procedimiento de selección: Licitación Pública 9/2023

Clase: De etapa única nacional

Modalidad: Sin Modalidad

Encuadre Legal: Decreto Delegado N° 1023/01

Expediente: EX  : 8289/2023

Objeto de la contratación: Ampliación de aulas. Etapa 3 - Colegio Nacional Arturo U. Illia

Consulta del pliegoRetiro del pliego
Portal Compras (http://compras.mdp.edu.ar) y
Diag. Juan B. Alberdi N° 2695, 3° Piso,
Dirección de Suministros, (7600), MAR DEL
PLATA, Buenos Aires

Portal de Compras (http://compras.mdp.edu.ar) y
Diag. Juan B. Alberdi N° 2695, 3° Piso, Dirección
de Suministros, (7600), MAR DEL PLATA,
Buenos Aires

Dirección: Dirección:

Hasta la fecha y horario de finalización de
presentación de ofertas

Hasta la fecha y horario de finalización de
presentación de ofertas

Plazo y horario: Plazo y horario:

Costo del pliego: $ 0,00

Acto de aperturaPresentación de ofertas
Diagonal Juan B. Alberdi N° 2695, 3° Piso,
Dirección de Suministros, (7600), MAR DEL
PLATA, Buenos Aires

Diagonal Juan B. Alberdi N° 2695, 3° Piso,
Dirección de Suministros, (7600), MAR DEL
PLATA, Buenos Aires

Dirección: Lugar/Dirección:

23/10/2023 Día y hora:Fecha de inicio:
Fecha de finalización: 22/11/2023 a las 10:00 hs.

22/11/2023 a las 10:00 hs.

RENGLONES

Renglón Descripción Unidad de
medida

Cantidad

TRABAJOS A REALIZAR EN AMPLIACION DE AULAS - ETAPA 3 - COLEGIO
ILLIA - UNMDP, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS: CLAUSULAS
PARTICULARES TECNICAS, MEMORIA DESCRIPTIVA, ESPECIFICACIONES
TECNICAS, PLANILLA DE COTIZACION, PLAN DE TRABAJOS, CURVA DE
INVERSIONES, DOCUMENTACION GRÁFICA, CONDICIONES DE
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.

UNIDAD 1,001

AMPLIACIÓN DE AULAS - E3 - COLEGIO ILLIA - UNMDP - INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS TEATRO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS:
CLAUSULAS PARTICULARES TÉCNICAS, MEMORIA DESCRIPTIVA,
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PLAN DE TRABAJOS, CURVA DE
INVERSIONES, DOCUMENTACIÓN GRAFICA, CONDICIONES DE
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.

UNIDAD 1,002

CLAUSULAS PARTICULARES

1. CONSULTA Y RETIRO DE PLIEGOS:
a) En el sitio web: https://comprar.gob.ar/BuscarAvanzadoPublicacion.aspx.



b) En el sitio Web de la Universidad www.mdp.edu.ar, ingresando a “Compras y Contrataciones” y luego a
“Contrataciones Vigentes”.
c) En el Portal de Compras Públicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata: http://compras.mdp.edu.ar.
A los efectos de las notificaciones previas a la Apertura de Ofertas, el Oferente deberá informar que ha
descargado el pliego a <compras@mdp.edu.ar>, indicando su nombre o razón social, domicilio y correo
electrónico para que se le pueda comunicar cualquier aclaración o modificación al pliego.
Los oferentes que no hubiesen retirado o descargado el pliego, o que no lo hubiesen notificado, no podrán
alegar desconocimiento de las actuaciones que se hubiesen producido hasta el día de apertura de ofertas.
ACLARACIONES AL PLIEGO:
Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito ante la
Dirección de Suministros exclusivamente al correo electrónico compras@mdp.edu.ar y hasta SETENTA
Y DOS (72) horas antes de la fecha fijada como límite para la presentación de ofertas.
No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

2. NORMAS LEGALES DE APLICACIÓN: La presente contratación se regirá por el Decreto Delegado Nº
1023/01 y sus modificaciones, por el Reglamento de Compras y Contrataciones de la Universidad Nacional
de Mar del Plata aprobado por la Ordenanza del Consejo Superior (OCS) Nº 370/13 (modificado por OCS
Nros. 2524/2017, 1576/2020 y 217/2023), Ley 27.437 de Compre Argentino, Decreto 312/10 (Sistema de
protección integral de discapacitados) y demás normas concordantes y/o consecuentes de aplicación.

3. CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y PAGO:
INSPECCIÓN: Departamento de Obras, Rodríguez Peña 4007, (7600) Mar del Plata, Tel: (0223) 475-3377,
Email: obras@mdp.edu.ar.
LUGAR DE EJECUCIÓN: Colegio Nacional Arturo U. Illia - Matheu 4051.
PLAZO DE EJECUCIÓN: Ciento ochenta (180) días corridos.
INICIO DE LOS TRABAJOS: Emitida la Orden de Compra y dentro de los veinte (20) días corridos, el
Proveedor deberá presentar a la Inspección, la documentación requerida para el inicio de las tareas. Si
cumplido el tiempo especificado, el proveedor no cumpliera con la documentación exigida, comenzará a
correr el Plazo de Ejecución, siendo el contratista pasible de las siguiente multas previstas:

    •  Multa por Atraso en la Iniciación de los Trabajos: por el 0,5% (cinco por mil) del monto total del contrato
por cada 10 días hábiles de atraso o fracción mayor de 5 días hábiles.
    •  Multa por Atraso parcial en el cumplimiento de etapas del plan de trabajos: por el 0,5% (cinco por mil)
del monto total del contrato por cada 10 días corridos de atraso o fracción mayor de 5 días corridos.
FACTURACIÓN:Las facturaciones se harán de acuerdo al grado de avance de los trabajos aprobados por la
Inspección de la Universidad.
Las facturas deberán ser presentadas en la INSPECCIÓN para su aprobación, adjuntando constancia de
CBU. Una vez aprobadas y conformadas, las facturas (y constancia de CBU) serán remitidas a la
DIRECCIÓN DE SUMINISTROS (compras@mdp.edu.ar) dentro de los cinco (5) días hábiles. La recepción
de las facturas conformadas en la Dirección de Suministros dará comienzo al plazo fijado para el pago.
Se aceptará la facturación parcial por acopio de materiales, por hasta un 20% (Veinte por ciento) como
máximo del monto total de la Orden de Compra y con la conformidad técnica de Inspección de las tareas.
La conformidad técnica se dará con los materiales necesarios sitos en el lugar de las tareas con detalle de
los materiales adquiridos para la UNMdP.
Para la presente contratación, queda prohibida la subcontratación, la cesión de contrato y la cesión de
facturación.
 
PLAZO DE PAGO: 15 DIAS CORRIDOS.
GARANTÍA DE LOS TRABAJOS: No habrá retención de Fondo de Garantía de los Trabajos sobre cada
pago parcial. Por ello, la Garantía de Cumplimiento de Contrato sólo podrá ser mediante Póliza de Seguro
de Caución Digital. Finalizado el Plazo de Garantía de los Trabajos,



habiéndose corregido satisfactoriamente las fallas evidenciadas durante dicho plazo, y estén debidamente
probadas y aceptadas por la Inspección, se devolverá la mencionada póliza.
RECEPCIÓN PROVISORIA: A la terminación total de los trabajos la Inspección otorgará la Recepción
Provisoria cuando los mismos se encuentren terminados según Orden de Compra y se hayan
satisfactoriamente cumplido las pruebas pertinentes, labrándose la correspondiente Acta de Recepción
Provisoria, dando comienzo al Plazo de Garantía de los Trabajos.
PLAZO DE GARANTÍA DE LOS TRABAJOS: CIENTO OCHENTA (180) dias corridos. Este plazo es el
tiempo que media entre la recepción provisoria y la definitiva. Durante ese lapso el Proveedor está obligado
a reparar o cambiar lo indicado como deficiencias o fallas en el Acta de Recepción Provisoria y además de
los “vicios ocultos si existieran”, bajo apercibimiento de ejecución de la Garantía de Cumplimiento de
Contrato.
RECEPCIÓN DEFINITIVA: Transcurrido el plazo de garantía establecido, tendrá lugar la recepción
definitiva, que se efectuará con las mismas formalidades que la provisoria, previa comprobación del buen
estado de los trabajos y verificación del correcto funcionamiento de las instalaciones especiales, a cuyo
efecto se realizarán las pruebas que la Inspección estime necesarias, pudiéndose repetir parcial o
totalmente las establecidas para la recepción provisoria.
MULTA POR MORA: La entrega fuera del plazo establecido, dará lugar a una multa del 0,5% del valor de lo
entregado fuera de término, por cada 10 (diez) días hábiles de atraso o fracción mayor de 5 (cinco) días
hábiles.

4. PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las ofertas se presentarán, en sobre cerrado identificando la
contratación a que corresponde, día y hora de presentación de ofertas e identificación del oferente,
incluyendo:
a. LA COTIZACIÓN, según lo establecido en cláusula Nº 5
b. CERTIFICADO DE VISITA AL LUGAR DE LAS TAREAS, según cláusula N° 6
c. C.U.I.T., fotocopia simple de inscripción
d. GARANTÍA DE OFERTA, según cláusula Nº 7
e. CERTIFICADO SIPRO según cláusula Nº 16
f. CONSTITUIR DOMICILIO
g. DECLARACIÓN JURADA adjunta, debidamente completa y firmada.
 
EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS: La presentación de la oferta significa por parte del
proponente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a contratación, por lo
que no es necesario la presentación de los pliegos con la propuesta.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS POR E-MAIL: No es un Trámite Simplificado, no se admiten ofertas por
correo electrónico o fax.

5. COTIZACIÓN: Se utilizará el formulario adjunto o en el de la empresa ajustado a los requisitos
establecidos por la AFIP, firmado (por titular, representante legal o apoderado, adjuntando la documentación
que lo acredite) con aclaración de firma o sello.
En hoja anexa se desarrollarán las características que identifiquen claramente los bienes/servicios ofrecidos
(marcas, modelos, garantías, operatividad, etc.). De no indicarse la garantía de los bienes, se considerará
que la misma es de doce (12) meses.
En caso de cotizarse un conjunto de bienes o servicios que incluyan la provisión de bienes, deberá indicarse
el valor unitario de cada componente si éste fuera un bien de uso; del mismo modo, entregados los bienes o
servicios adjudicados, en la facturación deberá detallarse unitariamente el valor de cada bien de uso.
La Universidad Nacional de Mar del Plata, reviste el carácter de EXENTO (CUIT 30-58676172-9), por lo
tanto el precio cotizado (I.V.A. incluido) se entenderá, que es PRECIO FINAL, incluyendo todos los costos
necesarios para la ejecución de los trabajos contratados en el lugar de las tareas.
 
MONEDA DE COTIZACIÓN: PESOS. No cotizar con más de dos (2) decimales, caso contrario, sólo se
tendrán en cuenta los primeros dos (2).
 
OFERTAS ALTERNATIVAS: Conforme al Artículo 70° del Reglamento de Compras y Contrataciones de la
UNMDP aprobado por OCS 370/13, se admitirán ofertas alternativas, las que compitirán con las ofertas
principales y alternativas de los demás oferentes. Tanto la oferta principal como su/s alternativa/s deberán
cumplir en un todo las especificaciones técnicas



solicitadas incluyendo todos los dispositivos, elementos y componentes requeridos. No se tendrán en cuenta
componentes adicionales.

6. CONOCIMIENTO DEL LUGAR: Será exigida con la oferta la presentación del "Certificado de Visita al
lugar de las tareas". La visita se realizará el día 7 de noviembre del 2023 a las 10:00 horas, en Colegio
Nacional Arturo Illia - Matheu 4051. En caso de que surjan aclaraciones, se exigirá la presentación,
debidamente rubricada y sellada por la empresa, del documento "Aclaraciones al Pliego", donde se dejarán
sentadas las consultas de los posibles oferentes y las respuestas de la Universidad. Éste será emitido y
entregado por la INSPECCIÓN. Los trabajos y condiciones en él consignados formarán parte de la obra.

7. GARANTÍAS: En esta cláusula se establecen las formas de garantía aceptables para los distintos tipos de
garantía aplicables a la presente contratación.
 
7.1. FORMAS DE GARANTÍA:
 
a) Pagaré: cuando el importe de la garantía no supere la suma de $2.080.000. El domicilio de pago del
pagaré deberá ser en la ciudad de Mar del Plata. Esta forma de garantía sólo se admitirá como Garantía de
Oferta, no siendo combinable con las restantes enumeradas en el presente artículo.
 
b) Póliza de Caución: expedida por una Compañía de Seguros debidamente autorizada. La entidad
aseguradora deberá certificar las firmas en los respectivos instrumentos por Notario Público. La firma del
Escribano actuante deberá ser legalizada por el respectivo Colegio Profesional cuando aquel fuere de
jurisdicción distinta a la de la Provincia de Buenos Aires.
 
Póliza de Seguro de Caución Digital: expedida por una Compañía de Seguros debidamente autorizada,
cumpliendo al menos una de las siguientes alternativas:

    •  las intervenciones del Escribano Público y del Colegio Profesional (cuando correspondiere) sean con
firma digital,
    •  la póliza contenga procedimiento de verificación online,
    •  la póliza se encuentre firmada digitalmente por representante legal de la Cía. Aseguradora, acreditando
personería.
 
La impresión en papel de la Póliza de Seguro de Caución Digital, no es suficiente para que quede
debidamente integrada la Garantía de Oferta. Dentro de los cinco (5) posteriores al Acto de Apertura de
Ofertas, el oferente deberá enviar el original por correo electrónico a compras@mdp.edu.ar para su
verificación.
 
c) Efectivo: mediante depósito en Banco Nación, Suc. Centro de Mar del Plata a la cuenta Nº 35057203/83.
Adjuntar fotocopia del comprobante.
 
7.2. TIPOS DE GARANTÍA:
 
GARANTÍA DE LA OFERTA: Por un importe del 5% (CINCO POR CIENTO) del valor total de la oferta. En
caso de cotizar con alternativas, la garantía se calculará sobre el mayor valor propuesto. Se admitirá
cualquiera de las formas mencionadas en 7.1.
Entonces, cuando el monto de la oferta no supere:
- La cantidad que represente $ 10.400.000, NO SE REQUIERE Garantía de Oferta.
- La cantidad que represente $ 41.600.000, PODRÁ UTILIZARSE PAGARÉ como Garantía de Oferta.
 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Dentro de los 5 (CINCO) días hábiles administrativos de
recibida la Orden de Compra o firma del Contrato, se integrará en concepto de garantía de cumplimento, el
10% (diez por ciento) del monto adjudicado. Dicha garantía será devuelta y/o liberada al emitirse la
Recepción Definitiva. Para este tipo de garantía sólo se admitirá Póliza de Seguro de Caución Digital.
Vencido el plazo contractual sin la entrega de los bienes o la prestación del servicio, se declarará la
rescisión del contrato sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, con la pérdida de la garantía de
cumplimiento del contrato, sin perjuicio de ser responsable el



proveedor por los daños y perjuicios emergentes de su incumplimiento.
En el caso que el monto total adjudicado no supere:
- La cantidad que represente $ 10.400.000, NO SE REQUIERE Garantía de Cumplimiento de Contrato.

8. MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: El oferente mantendrá la oferta por el plazo de SESENTA (60) días
corridos contados desde la fecha de apertura, período que se considerará automáticamente prorrogado por
un lapso igual al inicial y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara fehacientemente su voluntad
de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

9. CAPACIDAD DE LOS OFERENTES: Los proponentes deberán tener competencia técnico-financiera en
relación con el objeto que se licita. la Universidad podrá requerir todos los informes necesarios a tal fin.
Asimismo, la UNMDP verificará el cumplimiento de las normas previsionales, laborales y tributarias,
quedando establecido que si de los datos obrantes en el Organismo se detectase que el Adjudicatario
adherido al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, supera el límite establecido en la
normativa, se efectuarán todas las retenciones previstas en concepto de Impuesto a las Ganancias, IVA y
cualquier otra que pudiera corresponder en los pagos a efectuar.

10. CRITERIOS DE APLICACIÓN: Todos los documentos que integran esta contratación serán
considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente
orden de prelación:
a) Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificaciones
b) Las disposiciones del Reglamento de Compras y Contrataciones de la Universidad Nacional de Mar del
Plata aprobado por la Ordenanza del Consejo Superior Nº 370/13, sus modificaciones y las normas que se
dicten en su consecuencia.
c) Pliego Único de Bases y Condiciones Generales de la Universidad Nacional de Mar del Plata
d) Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
e) La oferta y las muestras que se hubieren acompañado.
f) El acto administrativo de adjudicación.
g) La Orden de Compra o Contrato resultante.
Los documentos a), b) y c) podrán ser descargados del sitio web de la UNMDP www.mdp.edu.ar,
ingresando a “Compras y Contrataciones” y luego a “Normativa”

11. MARCAS: La mención de marcas es al sólo efecto de precisar las características y calidad de lo
solicitado, pudiendo cotizar cualquier marca equivalente o superior que cumpla con lo requerido.

12. MUESTRAS: No se requieren muestras.

13. CRITERIO DE SELECCIÓN: La adjudicación se realizará a favor de la oferta más conveniente para el
Organismo Contratante. Los productos que reúnan calidades o prestaciones superiores a las requeridas,
también serán evaluados y podrán ser objeto de adjudicación si la relación "precio/ calidad/ prestación/
idoneidad del oferente" fuese conveniente.
Podrá adjudicarse todos o algunos de los renglones licitados o con la conformidad del oferente, adjudicar
parcialmente el o los renglones, o dejar sin efecto la convocatoria en cualquier momento previo al
perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización alguna a favor de los oferentes.
Aquella empresa que tenga personas contratadas con discapacidad, al momento de la oferta deberá
acreditarlo documentadamente, indicando si ocupa personal en esa situación y el porcentaje de ocupación.
 
ADJUDICACIÓN CONJUNTA: TODOS los renglones  deberán ser adjudicados al mismo oferente por
razones operativas y de coordinación de las actividades.

PUBLICIDAD DE LAS ADJUDICACIONES: La Universidad publicará las adjudicaciones en su sitio web
www.mdp.edu.ar, ingresando al enlace “Compras y Contrataciones” y accediendo a “Publicidad de
Adjudicaciones”.

14. HABILIDAD PARA CONTRATAR: La UNMDP no podrá contratar con personas físicas o jurídicas con
incumplimientos tributarios y previsionales en los términos del inciso f) del artículo 28 del Decreto Delegado
N° 1023/01. En tal sentido, se verificará al momento de la



adjudicación, la habilidad para contratar de los potenciales proveedores, de acuerdo a lo dispuesto por la
Resolución General AFIP N° 4164/17. Para consultar el detalle de las deudas líquidas y exigibles y la falta
de presentación de declaraciones juradas, el contribuyente deberá ingresar al Sistema Cuentas Tributarias y
seleccionar en el menú la opción “Detalle de Deuda Consolidada” y, dentro de esta opción, el trámite
“Consulta de deuda proveedores del estado”.

15. AJUSTE A NORMATIVA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN OBRA: El Proveedor deberá ajustarse en un
todo a las disposiciones de Seguridad e Higiene que se adjuntan, estando los gastos derivados de este
cumplimiento a su cargo exclusivo. No se autorizará la iniciación de las tareas en el lugar, hasta contar con
la autorización escrita del Servicio de Seguridad e Higiene de la UNMDP.

16. SIPRO (Sistema de Información de Proveedores): El oferente debe estar incorporado en el Sistema
deInformación de Proveedores administrado por la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC). Si no está
inscripto, podrá incorporarse al mismo mediante el procedimiento de “Preinscripción” accediendo al sitio de
Internet de COMPR.AR, donde completarán la información requerida en los formularios de pre-inscripción.
Los interesados podrán consultar el “Procedimiento de Inscripción”, “Documentación a presentar”, junto con
los instructivos y manuales de apoyo a proveedores, disponibles en el sitio https://comprar.gob.ar.

17. RECHAZO DE OFERTAS: Respecto a la desestimación, perfeccionamiento y la inelegibilidad de las
ofertas son de aplicación los arts. 83 a 85 del Reglamento de la UNMdP, especialmente serán desestimadas
las ofertas sin la firma correspondiente, o escritas a lápiz, sin la presentación de la garantía de oferta o de
las muestras cuando se exigiere, efectuadas por personas no habilitadas para contratar con el Estado, con
condicionamientos, con cláusulas contrarias al pliego, que tuviera raspaduras, interlíneas, enmiendas no
salvadas o que imposibiliten la lectura precisa, en cualquier parte esencial de la oferta.

18. RESCISIÓN: La Universidad podrá rescindir la contratación en cualquier momento, sin necesidad de
intervención judicial o extrajudicial, sin derecho a indemnización o compensación alguna

19. JURISDICCIÓN FEDERAL: Toda divergencia resultante de la licitación en todas sus etapas, ya sea de la
adjudicación, contrato, cumplimiento o cualquier otra, serán sometidas a los Tribunales Federales de Mar del
Plata, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción

20.CLÁUSULAS ESPECIALES: Se han establecido condiciones especiales para esta contratación:
a. El acto de Apertura de Ofertas se realizará con la presencia una persona por oferente como de máximo.
b. Las ofertas deberán ser presentadas en hojas tamaño A4, sin broches o espirales, sin carpetas o
carátulas, etc., a fin de facilitar la digitalización de las ofertas que serán incorporadas al expediente
electrónico.
c. La Vista de Ofertas, durante los DOS (2) días posteriores a la Apertura (Art.75º del Reglamento de
Compras y Contrataciones de la UNMDP) será a solicitud del oferente dirigida a compras@mdp.edu.ar. Se
remitirá al correo electrónico constituido por el oferente en la Declaración Jurada de Habilidad para
Contratar, una copia fiel del original de las ofertas presentadas.
d. La Vista de las Actuaciones (Art.8 del mencionado reglamento) será a solicitud delinteresado dirigida a
compras@mdp.edu.ar. Se remitirá al correo electrónico constituido, una copia fiel de todas las actuaciones
obrantes en el expediente electrónico.
e. Las IMPUGNACIONES al Dictamen de Evaluación deberán ser por email a la casilla de correo de la
Comisión Evaluadora (comevaluacion@rect.mdp.edu.ar) o de la Dirección de Suministros
(compras@mdp.edu.ar) y desde la dirección de correo electrónico constituido por el oferente en la
Declaración Jurada de Habilidad para Contratar.



Renglón Tipo Unidad de medida Cantidad Descripción Precio unitario Precio total
1 PRINCIPAL UNIDAD 1,00 TRABAJOS A REALIZAR EN 

AMPLIACION DE AULAS - ETAPA 3 - 
COLEGIO ILLIA - UNMDP, SEGÚN 

DOCUMENTOS ADJUNTOS: 
CLAUSULAS PARTICULARES 

TECNICAS, MEMORIA DESCRIPTIVA, 
ESPECIFICACIONES TECNICAS, 

PLANILLA DE COTIZACION, PLAN DE 
TRABAJOS, CURVA DE 

INVERSIONES, DOCUMENTACION 
GRÁFICA, CONDICIONES DE 

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO.

2 PRINCIPAL UNIDAD 1,00 AMPLIACIÓN DE AULAS - E3 - 
COLEGIO ILLIA - UNMDP - 

INSTALACIONES 
COMPLEMENTARIAS TEATRO, 

SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS: 
CLAUSULAS PARTICULARES 

TÉCNICAS, MEMORIA DESCRIPTIVA, 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, 
PLAN DE TRABAJOS, CURVA DE 

INVERSIONES, DOCUMENTACIÓN 
GRAFICA, CONDICIONES DE 

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO.

Total Oferta

C.U.I.T: 

_____________________________

Firma y sello del oferente 

PLANILLA DE COTIZACIÓN 

Organismo contratante: Universidad Nacional de Mar del Plata
Procedimiento de selección: Licitación Pública 9/2023
Expediente: EX:8289/2023
Asunto: Ampliación de aulas. Etapa 3 - Colegio Nacional Arturo U. Illia

Empresa oferente: 



 

 

RENGLON 1 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA   
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CLAUSULAS PARTICULARES TECNICAS 
 

1. Objeto de las tareas: 
 

“AMPLIACIÓN DE AULAS - ETAPA 3 - COLEGIO ARTURO ILLIA” UNMdP 

2. Plazo de Ejecución 
Ciento ochenta días corridos (180 días). Se encuentran incluidos en este plazo de 
ejecución los días de lluvia de la media anual histórica publicados por el Servicio 
Meteorológico Nacional y sus consecuencias. 

3. Cartel 
Cartel 2m x 2m, según diagramación e instrucciones de la Inspección. 

4. Acopio  
Se aceptará la facturación parcial por acopio de materiales, por hasta un 20% (VEINTE 
por ciento) como máximo del monto total de la Orden de Compra y con la conformidad 
técnica del Departamento Profesional de la UNMdP que realice la Inspección de las 
tareas. 
La conformidad técnica se dará con los materiales necesarios sitos en el lugar de las 
tareas. 
Con la presentación de la oferta la contratista deberá incluir un plan de tareas indicando 
los acopios que solicite. 

5. Contratación 
Los trabajos se entregarán terminados y totalmente consumados en un todo de 
acuerdo a la Orden de Compra correspondiente. 

6. Facturación 
Las facturaciones se harán de acuerdo al grado de avance de los trabajos aprobados 
por la Inspección de la Universidad. 
Los ítems y sus porcentajes de incidencia establecidos en la Planilla de cotización de 
las tareas a ejecutar son fijos y no se permitirá que sean modificados. 
Estos porcentajes se usarán como base a los fines de establecer los avances de las 
tareas con miras a la facturación de trabajos realizados. 
Los precios de los ítems del presupuesto afectados por el coeficiente de aumento o 
rebaja contractual serán utilizados para calcular los montos de los trabajos ampliatorios 
y las economías de los trabajos 

7. Conocimiento del Lugar 
Con la oferta, el oferente, deberá presentar la declaración de toma de conocimiento 
del lugar donde se ejecutarán los trabajos, “Certificado de Visita al lugar de los 
trabajos”. La visita se realizará en la fecha y hora consignadas en el pliego. 
Asimismo, con la oferta se exigirá la presentación, debidamente rubricada y sellada 
por la empresa, del documento “Aclaraciones al Pliego”, donde se dejarán sentadas 
las consultas de los oferentes y las respuestas de la Universidad. 
 
Éste será emitido y entregado por el Departamento de Obras sito en R. Peña 4007 de 
Mar del Plata, Tel. 0223 475-3377. Los trabajos y condiciones en él consignados 
formarán parte de la documentación contractual. 
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8. Representante Responsable de los trabajos: 
La contratista presentará para poder iniciar las tareas, el contrato con el Representante 
Técnico. La medición de los trabajos con los montos a facturar deberá ir firmada por el 
mismo profesional y visado en el Colegio respectivo. 
Se exige un Representante Responsable de los trabajos, con presencia efectiva de 
cuatro horas diarias por jornada de labor. 

9. Inicio de los trabajos 
Notificada la Orden de Compra, y dentro de los veinte (20) días corridos, el Contratista 
deberá presentar a la Inspección la documentación requerida para el inicio de los 
trabajos. Antes de iniciar las tareas, la contratista presentará a la Universidad un Plan 
de Trabajos con porcentajes de avance de cada ítem para que la Inspección lo analice. 
Solamente después de que la Inspección lo apruebe formalmente, la empresa podrá 
obtener el Inicio de los trabajos. 
Si cumplido el plazo especificado, el Contratista no cumpliera con la documentación 
exigida, la Inspección labrará el Acta de Iniciación del Plazo de los Trabajos, a partir 
de la cual comenzará a correr el plazo de ejecución, siendo el Contratista pasible de 
las multas previstas por atraso: 
 

- Multa por Atraso en la Iniciación de los Trabajos: por el 0,5% (cinco por mil) 
del monto total del contrato por cada 10 días hábiles de atraso o fracción 
mayor de 5 días hábiles. 
- Multa por Atraso parcial en el cumplimiento de etapas del plan de trabajos: 
por el 0,5% (cinco por mil) del monto total del contrato por cada 10 días 
corridos de atraso o fracción mayor de 5 días corridos. 

 

10.Planos conforme a las tareas ejecutadas 
La contratista antes de solicitar la Recepción Provisoria entregará a la Inspección 
planos conforme a los trabajos realizados de todas las instalaciones; acotados y 
detallados, con la información necesaria para que sean aptos para ser utilizados para 
tareas de prevención y mantenimiento. Se deberá entregar dicha información en CD, 
realizado en AUTOCAD, y un juego completo en copia papel, donde conste el rótulo 
de la empresa contratista, y firmado por el Representante técnico. 

11.Plazo de Garantía 
El plazo de garantía, que va desde la Recepción Provisoria hasta la Recepción 
Definitiva, es de 180 días corridos, salvo en los ítems donde se indique plazos 
específicos en las Especificaciones Técnicas Particulares. 

12.Ajuste a Normativa de Seguridad e Higiene 
La Contratista deberá ajustarse en un todo a las “Condiciones de Seguridad e Higiene 
para Contratistas y Subcontratistas” que se adjuntan y acreditar “gestión sustentable 
de los trabajos”, estando los gastos derivados de este cumplimiento a exclusivo cargo 
de la Contratista. No se expedirá el Acta de Iniciación de los trabajos hasta contar con 
la autorización escrita del Servicio de Seguridad e Higiene de la UNMDP. 
 
 
 
DEPARTAMENTO DE OBRAS, JULIO de 2023 
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 TAREAS PRELIMINARES 

 
1.1 Vallado perimetral 

El cerco será opaco, de dos metros de altura mínima y cerrará el sector destinado a las 
tareas y construcciones anexas; incluirá un portón de acceso para materiales y personal 
con vigilancia.  
Se deberá realizar también un cerco formando un corredor desde el acceso de calle 
Quintana hasta el sector de tareas, por donde se ingresarán los materiales. Este cerco 
deberá prever un paso peatonal que pueda habilitarse bajo control, para permitir el 
tránsito de alumnos de un sector a otro del parque si fuera necesario. Los accesos de 
vehículos o equipos se deberán señalizar correctamente para indicar el peligro de circular 
o permanecer en esos lugares. En las oportunidades de carga y descarga de materiales y 
herramientas se deberán instalar elementos demarcatorios y delimitadores para la 
circulación pública. Toda la cartelería y señales acústicas y visuales que indique el 
Servicio de Seguridad e Higiene están incluidas en este rubro. Se tendrá especial 
atención y cuidado ya que durante el transcurso de los trabajos el Colegio mantendrá las 
actividades en forma normal y permanente. 
El ingreso y egreso de material, máquinas y otros elementos al sector de trabajos deberá 
realizarse en horarios que no perturben el normal funcionamiento del edificio. Se 
convendrá con la Inspección los horarios de trabajo, pudiendo la misma exigir a la 
Contratista la franja horaria que va desde las 24 hs. a las 8 hs. 
 

1.2  Cartel  
El cartel será de 2,00 x 2,00 mts, de lona blackout mate impresa en alta resolución con 
tintas látex resistentes a los rayos UV apta para exterior, tensada a bastidor metálico de 
tubo de sección cuadrada galvanizado con refuerzos secundarios. La inscripción, 
tipografía y colores serán de acuerdo a plano de detalle a solicitar a la Inspección al 
momento de su confección. 
Se colocará sobre dos postes de madera, enterrados suficientemente para soportar 
vientos, sin necesidad de colocarle flechas inclinadas.  
 

1.3  Obrador 
La Contratista proveerá locales para el personal y para depósito de materiales dentro del 
recinto definido por el vallado para las tareas. La contratista presentará a la Inspección 
previo a su ejecución, el esquema de obrador para su aprobación. 
Las construcciones complementarias, así como el cerco perimetral, se construirán con 
materiales en buen estado de conservación, a lo sumo de segundo uso, y su aspecto 
debe ser bien presentable.  
La contratista preparará el obrador cumplimentando las disposiciones contenidas en el 
Reglamento General de Construcciones (RGC) del Partido de Gral. Pueyrredón con 
respecto a los cercos y defensas provisorias sobre las líneas municipales y las Normas 
de Seguridad e Higiene vigentes. 
Todas las decisiones de cómo moverse en el sector de trabajos deberán coordinarse 
previamente con la Inspección, siendo su decisión en el modo de organizar las acciones 
de carácter inapelable. 
 

1.4  Tabique divisorio 
En relación a las vinculaciones con el resto del edificio, se realizará un cerramiento 
provisorio, con estructura de madera, puntales y largueros de 3”x3” y placas de terciado 
fenólico como cierre.  Deberá estar correctamente fijado al edificio, impidiendo todo tipo 
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de filtraciones. Se terminará con (2) dos manos de pintura al látex color blanco en el 
interior. 
 

1.5  Replanteo  
La contratista verificará los niveles y dimensiones que incumben a las tareas a realizar. 
Cualquier diferencia deberá ponerse en conocimiento de la Inspección, quien, a su vez, 
verificará el replanteo antes de dar comienzo a los trabajos.  
Cualquier trabajo extraordinario que fuere necesario efectuar con motivo de errores 
cometidos en el replanteo, será por cuenta exclusiva de la Contratista, la que no podrá 
alegar como excusa la circunstancia de que la Inspección ha estado presente durante los 
trabajos. 
 

1.6  Demolición de mamposterías 
Comprende la demolición y retiro fuera del predio de los tabiques de ladrillo hueco 
detallados en el plano y el retiro de las carpinterías en dichos muros.  
El escombro resultante se retirará del edificio inmediatamente a contenedores exteriores. 
Todas las carpinterías, se retirarán con sus marcos cuidadosamente. La inspección 
determinará cuales quedarán en poder de la Universidad, y se dispondrán en alguno de 
los depósitos que posee la UNMDP. Las piezas que no se reciclen, quedarán en poder de 
la Contratista, y deberá retirarlas del edificio a su cuenta y cargo.   
 

1.7  Extracción de Arboles 
Comprende la extracción del árbol y sus raíces, ubicado en el sector donde se 
implantarán las canchas deportivas.  
La empresa contratista se encargará de tomar las medidas de seguridad 
correspondientes, y de obtener los permisos para realizar dicha tarea.  
 

 MOVIMIENTO DE SUELOS 

 
Generalidades. 
Este ítem comprende la ejecución completa de los trabajos que sean necesarios para 
preparar el terreno para alojar nuevos pisos, veredas y canchas deportivas, también para 
materializar en el terreno los nuevos niveles y terminaciones indicados en los planos, así 
como el alejamiento de todo material sobrante y el aporte de suelo faltante dentro del 
predio donde se ejecutarán los trabajos. 
Se incluye asimismo la limpieza del terreno, el agregado, carga y descarga del suelo, 
distribución, mezclado, riego, compactación de suelos, perfilado, limpieza final de los 
lugares y toda otra tarea conducente a la realización del ítem. 
Una vez finalizadas todas las tareas de movimientos de suelos, y aportes, todos los 
sectores afectados serán parquizados. 
 
 

2.1  Demolición de solados existentes en veredas 
Se realizará el retiro de las veredas de baldosones existentes en el espacio de vereda a 
intervenir de la calle Matheu, especificado en los planos.  
Esta demolición incluye el retiro del predio de los materiales provenientes de la ejecución 
de las tareas. En los lugares en donde se retiren veredas existentes y no se vuelvan a 
realizar pisos de hormigón armado sobre dichas superficies, se realizará el relleno con 
tierra orgánica hasta el nivel de terreno natural y el sembrado del pasto correspondiente. 
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2.2  Excavación manual y esparcimiento de tierra 
Para preparar el terreno donde se ejecutarán los contrapisos de veredas adyacentes a 
las tres aulas de planta baja y las veredas a realizar en la calle Matheu, se desmontará el 
suelo orgánico y se lo acopiará en lugar a indicar por la Inspección con el fin de utilizarlo 
posteriormente para parquización. Si la Inspección considera que hay excedente este 
deberá ser retirado del lugar de trabajo por cuenta de la contratista. 
Se desmontará el terreno en esos sectores, hasta ubicar suelo inorgánico de calidad 
apropiada para rellenar sobre ellos. La Inspección verificará el suelo y de estar apto, se 
autorizará su relleno por Orden de Servicio. Se realizará con capas de tosca 
seleccionada de 15 cm de espesor con la humedad correcta y se compactarán con 
pisones mecánicos hasta darles la resistencia y nivel necesarios. 
No se permitirá extraer tierra fuera del predio para utilizarla como relleno y el mismo 
deberá considerarse como material a proveer por la contratista. 
 

2.3  Excavación a máquina 
En el sector destinado a canchas se realizará la excavación y desmonte de suelo 
necesario para alcanzar los niveles aptos para su ejecución. 
La tierra vegetal extraída será depositada en lugares aptos a tal efecto. La contratista 
tomará el recaudo de conservar la cantidad suficiente de tierra vegetal extraída, para su 
posterior redistribución en zonas apropiadas; cuidando de no mezclarla con tierras de 
otros tipos. Esta operación también incluirá la extracción de eventuales raíces y su retiro 
del sector.  
Se incluye en este ítem la carga inmediata, transporte y descarga de los sobrantes, 
donde indique la Inspección. La Inspección podrá ordenar la ejecución de un desmonte 
de mayor o menor espesor.  
Si el Contratista ejecuta un desmonte de mayor profundidad que el indicado, la 
Inspección podrá solicitar al Contratista que proceda a su relleno. 
 

2.4  Aporte y compactación de tosca manual 
Comprende la ejecución de los trabajos de nivelación, apisonado y compactación de las 
áreas de terreno del proyecto. Consiste en la ejecución de cortes y rellenos de poca 
altura y apisonado o compactación manual, hasta lograr los niveles establecidos en el 
proyecto. 
Se proveerá y compactará la tosca en capas de 10 cm compactadas hasta llegar al nivel 
indicado en los planos de proyecto, quedando el nivel necesario para materializar las 
veredas, en las cotas de proyecto.  
Las tierras que se proveerán serán limpias y secas, sin cascotes, piedras ni residuos 
orgánicos, ni desechos industriales, ni materiales en proceso de descomposición. 
Tendrán características tales que cumplimenten debidamente las exigencias del proyecto. 
La tosca se compactará con máquinas y elementos mecánicos, hasta alcanzar el grado 
de compactación requerido, y así llegar a los niveles indicados en los planos de planta o 
que en su reemplazo ordene la Inspección. 
 

2.5  Aporte y compactación de tosca a máquina 
Una vez realizado el retiro de suelo orgánico, se procederá al relleno de los sectores 
empleando para ello suelo seleccionado compactado. 
Comprende la ejecución de los trabajos de nivelación, apisonado y compactación de las 
áreas de terreno del proyecto. Consiste en la ejecución de cortes y rellenos y el 
apisonado con máquina, hasta lograr los niveles establecidos en el proyecto.  
Se proveerá y compactará la tosca en capas de 10 cm compactadas hasta llegar al nivel 
indicado en los planos de proyecto, quedando el nivel necesario para materializar las 
canchas y senderos en las cotas de proyecto.  
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Las tierras que se proveerán serán limpias y secas, sin cascotes, piedras ni residuos 
orgánicos, ni desechos industriales, ni materiales en proceso de descomposición. 
Tendrán características tales que cumplimenten debidamente las exigencias del proyecto. 
La tosca se compactará con máquinas y elementos mecánicos, hasta alcanzar el grado 
de compactación requerido, y así llegar a los niveles indicados en los planos de planta o 
que en su reemplazo ordene la Inspección. 
Cada capa de 10 cm será compactada por cilindradas u otro medio apropiado hasta un 
92% de densidad máxima del terreno. El material de relleno podrá ser humedecido, si 
fuera necesario para obtener la densidad especificada. De acuerdo a la magnitud de 
estos rellenos, los mismos serán efectuados utilizando elementos mecánicos apropiados. 
 

Nota: En el área de la cancha de Beach Voley se deberán respetar las 
pendientes indicadas en los planos donde se colocarán los tubos de 
drenaje para asegurar el escurrimiento del agua.  

 
2.6  Engranzado 

En el sector destinado al sendero de acceso a las canchas deportivas, indicado en 
planos, sobre la compactación realizada, se extenderá una capa de granza uniforme, de 
5 cm en promedio.  
 

2.7  Cancha de arena 
En el área de juego deberá desmontarse un (1) metro de fondo desde el punto más bajo 
de la cancha y darle la inclinación necesaria para el buen funcionamiento del sistema de 
drenaje. 
 

Drenaje 
El sistema de drenaje será ejecutado por medio de dos tubos de PVC de Ø110 
perforados, del ancho del área de la cancha (12 metros). Estará tapado del lado superior 
de la pendiente y tendrá el otro extremo abierto. Las perforaciones harán que entre el 
agua en el mismo y drene en sentido de la pendiente natural del terreno.  
Los tubos serán ubicados en el centro, a lo ancho de cada uno de los lados de la cancha 
de manera que atraviese de lado a lado cada cuadro. 
 

 Manto de canto rodado 
Una vez realizada la colocación de los tubos de drenaje se procederá a colocar el manto 
de canto rodado en toda el área de la cancha. El mismo tendrá un espesor promedio de 
10 cm.  
 

Membrana geotextil anti raíces 
En el área correspondiente a la cancha de Beach Voley, y sobre el manto de canto 
rodado, se colocará una membrana geotextil antiraíces, de 200 Gr/m2 como mínimo, 
previo a la colocación del manto de arena 
 

Manto de arena 
El área de juego deberá estar nivelada y contendrá arena de buena calidad lo 
suficientemente densa para evitar que los jugadores hagan contacto con la superficie 
debajo de la capa de arena.  
Sobre la membrana geotextil antiraíces se completará el área de juego con una capa 
compuesta de arena nivelada, lo más plana y uniforme posible, libre de rocas, 
conchas y cualquier elemento que presente riesgo de corte o lesiones para los 
jugadores.  
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La misma se realizará con arena fina, siendo la granulometría de entre 0,5 y 1 mm y 
el espesor mínimo del manto de arena será de 30 cm.  
 

 HORMIGON ARMADO 

 
Los trabajos consisten en la provisión de toda la mano de obra, materiales y equipos 
requeridos para la ejecución de la estructura de hormigón, como así también de toda otra 
tarea relacionada con la confección de la misma. 
Hormigón: El hormigón a utilizar será el denominado “elaborado” fabricado por empresas 
comerciales y suministradas así en el lugar de trabajo.  El hormigón será de resistencia 
H-21. El tamaño máximo del agregado grueso será del tipo 6/20. El mezclado se hará 
únicamente en forma mecánica, estando expresamente prohibido el mezclado manual, 
aún para pequeñas porciones.  
Acero: se utilizará un único tipo de acero. El mismo corresponde, según la denominación 
de los Reglamentos Vigentes al tipo III, conformado para hormigón armado, con una 
resistencia característica ek > 4.200 kg./cm² (fluencia) equivalente a una tensión 
admisible e = 2.400 kg./cm². El diámetro mínimo a utilizar será de 6 (seis) mm. 
Cálculo de estructuras y planillas: El Contratista deberá prever en su precio el costo del 
cálculo estructural y la ejecución de los planos de replanteo de la estructura de hormigón 
armado y las planillas de doblado de hierros. El cálculo como así también los planos de 
Estructura de Hormigón Armado serán realizados y firmados por el profesional 
responsable que designe La Contratista. 
La Contratista deberá confeccionar un Plan de Trabajos específico relativo a las mismas, 
con el detalle de la forma como se encarará, los planos de replanteo y encofrado en 
escala 1:50 y de detalles necesarios en escala 1:20 y los planos y planillas de doblado y 
despiece de la armadura, que; 5 (cinco) días antes de la iniciación de las tareas de 
estructura deberá presentar a la Inspección para su aprobación. La Empresa 
Constructora no podrá ejecutar ninguna estructura sin contar con el plano aprobado por la 
Inspección por Orden de Servicio. En cada plano se indicará el tipo de acero a emplear, 
la calidad del hormigón, tipos de anclajes, formas de fijación, etc. en un todo de acuerdo 
a las pautas que se han establecido en estas especificaciones. 
 

3.1  Tabiques de Hormigón armado 12 cm de espesor  
Se deberán ejecutar los tabiques de hormigón sobre la losa de cubierta en un todo de 
acuerdo con el edificio existente, respetando altura y espesor garantizando la continuidad 
estructural y su morfología.  
El recubrimiento mínimo será de 1,5 cm. Las armaduras tendrán una cuantía mínima de 
60kg/m3 o las que resulten del cálculo que presente la contratista y haya sido aprobado 
por la Inspección. 
 

3.2  Vinculación a estructura existente 
En la unión del tabique con la losa de la estructura existente, se realizarán insertos 
químicos para armaduras, y se martelinará previamente la superficie de contacto entre 
hormigones.  
Para el anclaje de armaduras en el hormigón existente, se realizarán las perforaciones 
mediante equipos mecanizados y de adecuada potencia en relación a la profundidad y 
tamaño. Se insertarán las barras de sección determinada en el cálculo estructural, fijadas 
en lo huecos mediante resinas epoxi, (tipo SIKA Anchor-Fix 2 o equivalente en marca y 
calidad) con profundidad no menor a 60 veces su diámetro, o lo que indique el fabricante 
del producto para el requerimiento de la barra insertada. 
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La memoria de cálculo estructural deberá especificar puntualmente como se realizará la 
unión entre la estructura existente, y las tecnologías adecuadas a utilizar, indicando 
expresamente marca y calidad de los aditivos y/o productos necesarios para que la 
estructura trabaje adecuadamente. 
Para garantizar continuidad con la nueva estructura, se utilizará puente de adherencia 
EPOXI SIKADUR 32 GEL, (o los productos químicos que el calculista proponga, y la 
Inspección apruebe) para la correcta adherencia del material estructural, debiendo 
previamente estar incorporada esta tecnología a la memoria de cálculo que presente la 
contratista. La Inspección estudiará la propuesta, pudiendo proponer cambios que se 
informarán mediante O. de S. 
 

3.3  Losas de hormigón visto 
Se utilizarán encofrados fenólicos de 1º uso, con un diseño modular de acuerdo a su 
medida, y la distribución estética de separadores necesarios, con morfología y estética 
idéntica a la de las losas de lockers existentes en planta baja ala Matheu.  
En las losas, el recubrimiento inferior será de 1.5 cm. Las armaduras tendrán una cuantía 
mínima de 90 Kg/m3 o las que resulten del cálculo que presente la contratista y haya sido 
aprobado por la Inspección, usándose preferentemente mallas electro-soldadas. Se 
indicarán expresamente en los planos y planillas de cálculo correspondientes.  
 

3.4  Tabiques de hormigón visto  
Se realizarán con encofrados de fenólicos de acuerdo a la geometría de las piezas a 
realizar, con un diseño modular de acuerdo a su medida, y la distribución estética de 
separadores necesarios, con morfología y estética idéntica a la de los tabiques de lockers 
existentes en planta baja ala Matheu.  
El recubrimiento mínimo será de 1,5 cm. Las armaduras tendrán una cuantía mínima de 
60kg/m3 o las que resulten del cálculo que presente la contratista y haya sido aprobado 
por la Inspección. 
 

3.5  Bases de Hormigón 
En el cerco de las canchas se realizarán las bases para el amurado de los caños 
estructurales. La cantidad de bases centradas de hormigón armado a construir serán 
veintiocho (28) unidades a ubicar según plano. Las mismas serán de 0,40 x 0,40 x 1.00m 
de profundidad y serán hormigonadas con caño estructural (a modo tintero) de 
120x120x2 mm de 1,20m de longitud que sobresalga 60 cm del nivel de piso terminado 
donde calzará el caño estructural del cerco. Tendrán una armadura de posicionamiento 
para el caño estructural de soporte de columnas. Se verificará el nivel y plomo de esta 
pieza previo al hormigonado. 
 

3.6  Vigas de Hormigón Armado 
Dentro de los trabajos de hormigón armado a realizar se encuentran la ejecución de vigas 
de borde de la cancha de futbol. Las mismas serán de HºAº, de 20cm de ancho x 40cm 
de alto, armadas con 2Ø10mm en su parte inferior y las perchas serán de 2 Ø 10mm con 
estribos de Ø6 cada 20cm según lo indicado en planos o lo que resulte del cálculo que 
haga la Contratista y apruebe la Inspección. Los recubrimientos inferiores y laterales de 
las barras serán de 3cm. Las barras se colocarán limpias, rectas y libres de óxido. 
 

3.7  Pisos de Hormigón Armado terminación alisado 
El piso de la cancha de fútbol será un piso de hormigón elaborado con terminación 
alisado. 
Este piso deberá garantizar uniformidad, calidad y durabilidad en todas sus superficies. 
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Sobre el entoscado previo se realizará un piso de hormigón elaborado de 10 cm de 
espesor reforzado con malla electrosoldada tipo Q-188 de 15cm x 25cm x 4mm – 2,40m x 
6m o equivalente en calidad y técnica, con capa de endurecedor superficial no metálico, y 
aserrado de juntas. El piso de HºAº se ejecutará por paños, utilizando reglas metálicas 
correctamente niveladas y contemplando las pendientes existentes, no debiendo exceder 
la superficie de los paños los 20 m2 sin juntas de dilatación. Estas juntas deberán ser 
calafateadas con material elástico de larga duración a la intemperie. 
 

3.8  Piso de Hormigón Armado terminación escobillado 
La terminación propuesta para las veredas sobre la calle Matheu será igual a las ya 
existentes. Se materializará por medio de pisos de hormigón elaborado con terminación 
escobillado de 10 cm de espesor con aplicación de endurecedores no metálicos y 
desmoldantes. 
Se realizará un borde liso perimetral de 10 cm de ancho en el perímetro de cada paño 
según se indica en los planos. Estos solados deberán garantizar uniformidad, calidad y 
durabilidad en todas sus superficies. 
Sobre entoscado previo se realizará un piso de hormigón elaborado de 10 cm de espesor 
reforzado con malla electrosoldada tipo Q-188 de 15cm x 25cm x 4mm – 2,40m x 6m o 
equivalente en calidad y técnica., con capa de endurecedor superficial, con aserrado de 
juntas. El piso de Hº escobillado se ejecutará por paños, utilizando reglas metálicas 
correctamente niveladas y contemplando las pendientes existentes, no debiendo exceder 
los paños los 20 m2 sin juntas de dilatación. Estas juntas deberán ser calafateadas con 
material elástico de larga duración a la intemperie. 
Se ejecutarán asimismo juntas de dilatación en todos los encuentros de los diferentes 
solados (pisos existentes del mismo material y textura de terminación). 
 

 CERCO DE CANCHAS 

 
4.1  Columnas de caño estructural de 100 x 100 x 1,6 mm 

Las columnas del cerco de las canchas serán de caño estructural metalizado, de 100 x 
100 x 1,6 mm Las mismas serán posicionadas en cada tintero. Se deberá prever un 
capuchón de terminación que selle los intersticios que quedan entre un caño y otro.  
 

4.2  Soporte de columnas caño estructural 120 x 120 x 2 mm (tintero) 
Los soportes de las columnas serán de caño estructural 120 x 120 x 2mm, los mismos 
serán metalizados y se dejarán amurados en las bases de hormigón al momento del 
llenado de las mismas verificando los niveles, el plomo y la ubicación indicada en los 
planos.   
 

4.3  Red perimetral de malla 100 x 100 de hilado de 4 mm 
Ambas canchas serán cercadas con una red perimetral de protección de 5,4 metros de 
altura en todo el perímetro. La misma será de malla de 100 x 100 con hilado de 4 mm de 
polietileno con tratamiento UV. El tensado de la red será mediante cordón perimetral de 
poliamida de 10 mm superior e inferior.  
 

 MAMPOSTERÍAS 

 
Queda a cargo de la contratista, como parte integrante de la albañilería la ejecución de 
nichos, cornisas, goterones, amure de grampas, colocación de tacos y demás trabajos 
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que sin estar explícitamente indicados en los planos son necesarios para ejecutar las 
restantes tareas. 
Los mampuestos se colocarán mojados, las hiladas serán perfectamente horizontales, y 
el mortero tendrá un espesor máximo de 1 cm empleándose morteros de cemento con 
agregado de cal, en las proporciones especificadas por el fabricante, cuando no esté en 
contacto con refuerzos de acero, en cuyo caso se utilizará concreto 1:3. 
Las juntas verticales serán alternadas como mínimo 1/4 de mampuesto entre hiladas 
sucesivas. Los muros y pilares quedarán perfectamente a plomo, no admitiéndose 
desalineos de ningún tipo en las superficies sin revocar. 
Los mampuestos serán de primera calidad, de caras bien planas, aristas vivas y carentes 
de rajaduras. El espesor de los ladrillos cerámicos será de 18 cm según corresponda y se 
indique en los planos respectivos.  
La calidad del material y de la mano de obra será juzgada por la INSPECCIÓN, la que 
decidirá si se aprueba o no, siendo su fallo inapelable. 
Quedan a cargo de la contratista, como parte integrante de la albañilería, las tareas que, 
sin estar explícitamente indicadas en los planos, son necesarias para ejecutar los 
restantes trabajos. 
 

5.1  Muro de ladrillo visto exterior con junta enrasada 
Sobre las caras exteriores de la construccion ejecutada, (planta baja y planta alta), se 
realizarán los muros de ladrillos vistos, completando los muros dobles. de acuerdo a 
planos. Sobre la pared interior de ladrillos cerámicos huecos, se controlará y reparará, si 
fuera necesario, la pintura asfáltica y la aislación hidrófuga, dándole continuidad 
previamente a la colocación de los alfeizares y carpinterías.  
Las paredes exteriores se construirán de ladrillos comunes seleccionados, idénticos a los 
existentes. No se admitirán piezas rotas, defectuosas, ni que no emitan sonido "campanil" 
al ser golpeadas. Se colocarán mojados, con las juntas sucesivas alternadas 
exactamente medio ladrillo, y de un espesor máximo de 1.5 cm. En los casos que indique 
la Inspección, para reforzar la traba de ladrillos se colocarán en la junta hierros de 8mm 
cada 5 hiladas. Se cuidará con esmero que la mezcla de asiento no ensucie las caras de 
los mampuestos. Los muros terminados quedarán perfectamente a plomo, no 
admitiéndose desalineos de ningún tipo. Según la indicación de los planos, la terminación 
será con junta enrasada, con mortero al que se le adicionará "ferrite" color rojo, para 
lograr idéntica coloración que la existente en el resto de las fachadas. 
La superficie de las juntas deberá ser bien lisa y se verá con claridad el cambio neto de 
material entre las juntas y los ladrillos. 
Las uniones de las columnas de hormigón armado con la mampostería, se trabarán con 
hierros dejados en el hormigón, para anular la posibilidad de fisuras por el distinto 
movimiento de ambos materiales. 
Las juntas de unión entre distintos materiales, como hormigón y albañilería, etc. serán 
tratadas con masillas elásticas tipo Sika o equivalente, para asegurar una 
impermeabilización permanente. 
Como cierre exterior de la circulación, en el sector vinculado con las construcciones 
existentes, se realizarán paneles de cerramiento, según planos y especificaciones 
técnicas. 
 

5.2  Muro de ladrillo visto interior con junta enrasada  
Se ejecutarán los muros interiores con ladrillos comunes seleccionados, idénticos a los 
existentes. La contratista presentará muestras a la Inspección para su aprobación. No se 
admitirán piezas rotas, defectuosas, ni que no emitan sonido "campanil" al ser golpeadas. 
Se colocarán mojados, con las juntas sucesivas alternadas exactamente medio ladrillo, y 
de un espesor máximo de 1.5 cm. En los casos que indique la Inspección, para reforzar la 
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traba de ladrillos se colocarán en la junta hierros de 8mm cada 5 hiladas. Los muros 
terminados quedarán perfectamente a plomo, no admitiéndose desalineos de ningún tipo. 
Esta mampostería se tomará con mortero compuesto por una parte de cemento de 
albañilería y cuatro partes de arena.  
Las mezclas se batirán en amasadoras mecánicas dosificando sus proporciones en 
recipientes adecuados. 
Se cuidará con esmero que la mezcla de asiento no ensucie las caras de los 
mampuestos.  
La terminación del muro se dará enrasando las juntas, con idéntica terminación a los 
muros existentes en ala Matheu. 
La calidad del material y de la mano de obra será juzgada por la Inspección, la que 
decidirá si se aprueba o no, siendo su fallo inapelable. 
 

5.3  Muro de ladrillos cerámicos huecos 18x18x33 cm 
En el cierre de la planta alta, en la fachada que da a la cubierta de chapa traslúcida, se 
ejecutará un muro de cierre de ladrillos cerámicos huecos de 18x18x33 cm. Los 
mampuestos serán de 1ra. calidad, de caras bien planas, aristas vivas y carentes de 
rajaduras. 
Los mampuestos se colocarán mojados, las hiladas serán perfectamente horizontales, y 
el mortero tendrá un espesor máximo de 1,5 cm. empleándose mezcla a base de 
cemento de albañilería. 
Las juntas verticales serán alternadas como mínimo ¼ de mampuesto entre hiladas 
sucesivas. Los muros y pilares quedarán perfectamente a plomo, no admitiéndose 
desalineos de ningún tipo en las superficies sin revocar. 
Se tendrán en cuenta además las restantes especificaciones hechas para la mampostería 
de ladrillos comunes. 
Los tabiques se tomarán a la estructura de H° A° mediante barras de acero Ø 6 mm, con 
un largo de 35 cm., y una separación máxima de diez (10) hiladas entre barras. Se 
empleará para el amure mezcla compuesta por 1 parte de cemento y 3 partes de arena. 
 

 TRATAMIENTO DE CUBIERTA 

 
6.1  Contrapiso de concreto celular con pendiente  

Se realizará un contrapiso sobre losa de hormigón, de un espesor mínimo de 5cm, con 
una pendiente mínima hacia las salidas de pluviales del 2%. 
En la totalidad de los contrapisos a ejecutar sobre la losa de cubierta losas se utilizará 
concreto celular (hormigón alveolar) con una densidad máxima de 400 Kg / m³. Previo al 
colado de hormigón se colocará una junta de poliestireno expandido de 1 cm de espesor 
y de 20 kg/m3 de densidad en todo el perímetro de la cubierta 
En todos los casos la Inspección conjuntamente con el Contratista, definirá los niveles y 
las pendientes del mismo, lo que determinarán los espesores necesarios de los 
contrapisos.  
 

6.2  Carpeta hidrófuga cementicia 
Sobre el contrapiso con pendiente a ejecutar en la cubierta del edificio se realizará una 
carpeta cementicia alisada de un espesor mínimo de 2,5 cm, estas rectificarán las 
pendientes y además conformarán los bordes redondeados de radio no menor a 5 cm de 
las babetas. La carpeta se ejecutará con mortero reforzado de manera que permita 
colocar sobre ella la membrana impermeable sin que se despegue ni aglobe. Los 
espesores serán variables de acuerdo a las pendientes que resulten necesarias y 
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considerando que en azoteas; sobre los embudos de descarga pluvial, el espesor mínimo 
no podrá ser menor de 5 (cinco) cm. 
El dosaje a utilizar será: 1 parte cemento, 3 partes arena mediana, 1 kilogramo hidrófugo 
batido con 10 litros de agua. La carpeta cementicia se ejecutará por paños, utilizando 
reglas metálicas correctamente niveladas. 

  
6.3  Membrana aluminizada esp. 4 mm 

Se utilizará membrana asfáltica aluminizada de primera calidad marca: Ormiflex o 
equivalente en técnica y calidad. La membrana será con refuerzo central de polietileno, 
protección reflectiva superior de foil de aluminio para protección y reflexión de la radiación 
solar directa (ultravioleta) y terminación inferior de film de polietileno antiadherente, de 
espesor parejo, de 40 kg y 10 m2 por rollo, espesor mínimo: 4 mm. 
Previa a la colocación de la membrana asfáltica se deberá realizar la imprimación de toda 
la superficie por medio de pintado con pintura asfáltica a razón de 0,300 litro/m2 por 
mano.  
A partir de los embudos o zona más baja, se coloca el primer rollo, calentando la parte 
inferior de la membrana a soplete, y presionando en forma continua sobre toda la 
superficie. 
Luego se coloca el segundo rollo con igual técnica que para la anterior, solapándolo al 
primero con un solape no menor de 10 cm. 
A las superficies a impermeabilizar se le deberán incorporar babetas laterales de 25 cm 
de altura en la totalidad de sus perímetros. 
La membrana asfáltica aluminizada cubrirá el interior de los embudos de desagüe si los 
hubiera, totalmente adherida a los mismos, y su terminación interior se sellará mediante 
el empleo de masilla elástica Sikaflex o equivalente en técnica y calidad. En aquellos 
elementos pasantes (caños, ventilaciones, etc.) la membrana ascenderá no menos de 15 
cm., totalmente adherida y su terminación será con sellador. 
Cualquier reemplazo que proponga la Empresa Constructora, deberá ser expresamente 
autorizado por la Inspección, previa presentación de las muestras y especificaciones 
técnicas de los fabricantes, que correspondan.  

 
6.4  Zinguería de pluviales 

Desde los puntos más bajos de pendiente indicados en el plano de cubierta, y a través de 
pases en el muro de carga, se generarán las evacuaciones de pluviales a los embudos 
de salida receptores.  
Los embudos de salida se materializarán con chapa galvanizada lisa plegada Nº 25 de 30 
cm de ancho por 45 cm de alto.  
Los desagües verticales irán desde los tachos de descarga hasta nivel de piso en planta 
baja según proyecto y con secciones acordes a los caudales de agua a desagotar. 
Los mismas se realizarán con chapa galvanizada lisa plegada Nº 25 con fijaciones cada 
máximo 1.00 m y con salida inferior a 45° separada 15 cm del nivel de terreno natural o 
vereda.   

 CONTRAPISOS  

 
7.1  De hormigón celular sobre losa de hormigón 

En la totalidad de los contrapisos a ejecutar sobre la losa del primer piso se utilizará 
concreto celular (hormigón alveolar) con una densidad máxima de 400 Kg / m³.  
En todos los casos la Inspección conjuntamente con el Contratista, definirá los niveles del 
mismo, para que el piso terminado quede al mismo nivel que el existente en el edificio, de 
esta manera se determinarán los espesores necesarios de los contrapisos. Espesor 
minimo 8 cm.  
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7.2  Banquinas lockers 

En correspondencia con los tabiques y losas que materializan el sector de lockers se 
realizarán banquinas de 0.12 cm de alto sobre NPT, las que estarán terminadas con 
carpeta y llevará zócalo de las mismas características que el resto del edificio. 
 

7.3  De hormigón sobre terreno natural  
Las presentes especificaciones se rigen por el reglamento CIRSOC 201. 
El Hormigón será del tipo H17 y el acero tipo ADN 420. 
En general, previo a su ejecución, se apisonará y mojará el terreno, erradicando todo 
elemento que pudiera atentar con el comportamiento adecuado a la función a que está 
destinado. Serán ejecutados luego que la Inspección haya aprobado el trabajo de aporte, 
nivelación y compactación del suelo. 
Sobre este terreno perfectamente relleno, compactado y nivelado se colocará una lámina 
de polietileno de 200 micrones de espesor en toda la superficie. Los solapes entre paños 
de láminas no serán menores a 10 cm, y se materializará con cinta de embalaje ancha, 
para lograr continuidad mecánica durante su colocación. 
Los contrapisos tendrán un espesor mínimo de 12 (doce) centímetros.  
El contrapiso se realizará con hormigón armado según la siguiente mezcla. 
 1 parte de cemento 
 3 partes de arena mediana 
 4 partes de piedra partida 
Armado con malla metálica de hierro electrosoldada de Ø 6 de 15x15cm, modelo Q188 
para malla Sima de Acindar o equivalente en técnica y calidad. 
Se ejecutará en dos capas de la mitad del espesor cada una, luego de que la primera se 
haya oreado 3 horas se colocará la malla de acero en toda la superficie, solapándola 15 
(quince) cm. en todas las uniones. Luego se realizará la segunda capa hasta alcanzar el 
espesor final de 12 cm. La superficie de este contrapiso se terminará perfectamente 
nivelada y alisada con reglas dejándola sin resaltos ni huecos de ninguna clase. 
Se deberán realizar estos contrapisos sobre terreno natural en todas las superficies que 
hayan sido alcanzadas por los trabajos de excavaciones para alojar las veredas 
perimetrales. 
 

 AISLACIONES 

 
8.1  Alféizares 

En los antepechos de las ventanas se ejecutará una capa aisladora con mortero de 
cemento y arena con agregado hidrófugo que asegure el sellado al ingreso de agua por la 
parte superior de éstos. Esta capa aislante deberá tener como mínimo un espesor de 2 
cm, si es necesario se le dispondrá una armadura de refuerzo para salvar la luz de la 
cámara de aire y estará realizada en forma continua con la capa aisladora vertical. 
Sobre esta capa aisladora, se colocarán los antepechos de Hormigón Premoldeado de 
las mismas características que los existentes en el resto del edificio.  
 

8.2  Aislación hidrófuga s/muro de carga 
Sobre la carga de los muros se ejecutará una capa aisladora con mortero de cemento y 
arena con agregado hidrófugo que asegure el sellado al ingreso de agua por la parte 
superior de éstos. Esta capa aislante deberá tener como mínimo un espesor de 2 cm, si 
es necesario se le dispondrá una armadura de refuerzo para salvar la luz de la cámara de 
aire y estará realizada en forma continua con la capa aisladora vertical. 
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Sobre esta capa aisladora, se colocarán los Goterones de Hormigón Premoldeado de las 
mismas características que los existentes en el resto del edificio.  
 

8.3  Pintura asfáltica exterior 
Se aplicarán sobre el azotado impermeable del muro exterior de ladrillo cerámico hueco 
dos manos cruzadas de pintura asfáltica para lograr un perfecto sellado.  
La pintura a utilizar será de base al solvente, marca Sika, Megaflex o equivalente en 
técnica y calidad, de secado rápido y de color negro.  
Las superficies a colocar la imprimación asfáltica serán las correspondientes a las 
superficies exteriores expuestas que dan a la cubierta translucida y cubierta del comedor. 
Estos trabajos se ejecutarán una vez que haya secado el azotado hidrófugo de dichas 
superficies y se haya aprobado por la Inspección. 
 

 REVOQUES 

 
9.1  Azotado Hidrófugo 

En los muros exteriores sobre la cara expuesta a la intemperie se aplicará un azotado 
hidrófugo. El recubrimiento se ejecutará en dos manos consecutivas, a no más de 30 
minutos entre ellas, con un mortero de 1 parte de cemento por 3 partes de arena fina. Al 
agua de amasado se le agregará aditivo hidrófugo, de primera marca y calidad a aprobar 
por la Inspección, en las proporciones y con la metodología que recomienda el fabricante. 
El espesor de este revoque no podrá ser menor a 5 mm en cualquiera de sus partes. Esta 
superficie deberá ser continua y no podrá presentar perforaciones. 
Posteriormente se pintará con pintura asfáltica la cara exterior del muro en la cantidad de 
manos necesarias para lograr un perfecto sellado.  
 

9.2  Grueso y fino interior a la cal 
Luego de ser aprobadas las pruebas de las instalaciones por la Inspección, se procederá 
al tapado de canaletas y a la ejecución del revoque grueso (1/4:1:3), de espesor 
constante 1.5 cm. 
Gruesos: Antes de comenzar el revocado de un muro, la empresa verificará el perfecto 
aplomado de los premarcos de aluminio, marcos, ventanas, etc., el paralelismo de las 
mochetas o aristas. También se cuidará especialmente la ejecución del revoque a nivel 
de los zócalos, para que al ser aplicados éstos se adosen perfectamente a la superficie 
revocada. 
Antes de aplicar el engrosado se limpiarán las juntas y los paramentos dejando viva la 
superficie de los ladrillos y mojando abundantemente. Los revoques no deberán 
presentar superficies alabeadas, fuera de plomo, u otros defectos cualesquiera.  
La contratista proveerá los medios de protección de carpinterías, premarcos, o elementos 
que puedan perjudicarse o mancharse por contacto con los componentes de los 
revoques. 
En ningún caso se revocarán paramentos que no hayan asentado perfectamente. 
Los finos no podrán ejecutarse hasta que el revoque grueso haya fraguado 
correctamente.  
Para cualquier tipo de revoque la contratista preparará las muestras que la inspección 
requiera hasta lograr su aprobación. 
Finos premezclados: Los finos se realizarán con premezclados de marcas conocidas, y 
que la Inspección deberá aprobar previo a la compra del material. Se requerirán para el 
caso de los que tengan color incorporado, muestras en lugares a designar, para evaluar 
texturas, pigmentación, tonos, etc. 
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Nunca se colocarán estos materiales de terminación sobre enduído impermeable, o 
estructuras de HºAº, o en juntas entre estructuras y muros que no se hayan preparado 
previamente para absorber o disimular correctamente fisuras producidas por movimientos 
o contracciones diferenciales. 
 

 PISOS Y ZÓCALOS 

 
Los pisos presentarán superficies regulares dispuestas según las pendientes, 
alineaciones y niveles que la Inspección señalará oportunamente. Se construirán de 
acuerdo a las indicaciones de los Planos y Detalles respectivos. El nivel del piso 
terminado será el de la circulación existente. 
Será rechazada por la Inspección toda pieza que no esté a escuadra, que tenga alabeos, 
o que no responda a las medidas y espesores indicados. Lo mismo ocurrirá con aquellos 
que no tengan perfecta uniformidad de color y tono. Todos los cortes se efectuarán a 
máquina. Los mosaicos llevarán grabados en su superficie de asiento, en forma 
indeleble, la marca de fábrica u otra señal que identifique su origen, no admitiéndose 
cambios de fabricante en la provisión de los materiales.  
 

10.1  Piso granítico 40x40cm 
Se proveerá y colocará piso granítico prepulido marca Blangino, color rojo dragón, de 
40x40 cm y espesor 3.1 cm. 
Una vez colocados, serán empastinados de inmediato, para evitar que las juntas se 
llenen de polvo, suciedad o restos de mortero. Las juntas se tomarán con pastina roja 
provista por el mismo fabricante. 
 

10.2  Zócalo granítico 10x40cm 
Se proveerá y colocarán zócalos graníticos marca Blangino, color rojo dragón, de 10x40 
cm. 
La colocación de los zócalos seguirá la modulación de las piezas de piso. Las uniones en 
ángulos se realizarán con cortes a 45° y no se admitirán cortes innecesarios en tramos 
rectos. 
 

10.3  Pulido de pisos y zócalos 
Este mosaico tiene un acabado de fábrica semi-pulido, por lo que se realizará un pulido 
que subsane cualquier imperfección de colocación, logrando una superficie lisa, sin 
sobresaltos entre piezas y con color uniforme. 
Si a consideración de la Inspección fuera necesario se emparejarán las piezas con piedra 
carborundum gruesa, atendiendo especialmente a que el nivel de los ángulos y juntas 
sea uniforme con el centro de los mosaicos. Este trabajo a la piedra gruesa debe llegar 
hasta el grueso del granito, y será perfecto en toda la superficie. 
Posteriormente se pulirá con piedra N° 180 y luego con piedra N° 220, lavando con 
abundante agua antes de proceder al segundo empastinado. Al día siguiente se “curará” 
la pastina mediante regado, cuidando que el fragüe se efectúe lentamente. 
No se podrá pulir a piedra fina hasta veinte (20) días después del empastinado. 
El pulido a piedra fina se hará sobre superficies perfectamente limpias. Terminado el 
pulido a piedra fina, se volverán a limpiar las superficies perfectamente, antes del lustrado 
a plomo. Esta operación será exclusivamente ejecutada a base de plomo y ácido oxálico 
(sal de limón), sin agregar ceras ni aditivo alguno. 
Se verificará que estén tomadas las juntas de zócalos y se retocarán a piedra fina las 
uniones que no sean uniformes, antes de lustrar a plomo zócalos y esquinas. Previo a 
éste lustrado, se lavarán perfectamente los zócalos. 
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  TERMINACIONES CON PREMOLDEADOS DE HORMIGÓN 

 
Todas las piezas de hormigón premoldeado llevarán armadura suficiente para asegurar 
su estabilidad y resistencia mecánica. Se cuidará especialmente su terminación 
superficial en aquellas caras que queden a la vista. Estas piezas serán idénticas a las 
existentes en el sector de calle Matheu, respetando las dimensiones y acabado de las 
mismas. La contratista deberá presentar a la Inspección para su aprobación, una muestra 
con la que se fijará la calidad de terminación a alcanzar con las piezas posteriormente 
elaboradas. 
 

11.1  Baldosones de Cemento Vibrado en vereda perimetral 
Se realizará en forma perimetral al edificio en los sectores indicados en los planos una 
vereda de baldosas biseladas de hormigón de 40x60x04cm, idénticas a las existentes 
colocadas con mezcla a la cal, sobre el contrapiso especificado para terreno natural. La 
vereda se terminará con un cordón alisado de cemento de 10cm, con el filo redondeado, 
totalizando un ancho de 0.70cm, de acuerdo a planos. 
 

11.2  Alfeizar de Cemento Vibrado en aberturas 
Se colocarán en cada una de las ventanas, en el borde inferior las piezas premoldeadas 
biseladas de hormigón vibrado, idénticas a las existentes, a modo de alfeizar.  
 

11.3  Goterón de Cemento Vibrado sobre carga de muros 
Se colocará sobre la carga de los muros, tomando el tabique de hormigón y el muro de 
ladrillo visto, las piezas premoldeadas biseladas de hormigón vibrado, idénticas a las 
existentes a modo de goterón.   
 

 CARPINTERÍAS  

 
Todas las carpinterías serán idénticas a las existentes en el sector de calle Matheu en 
calidad, prestación, morfología y color. 
 

12.1  Carpintería de aluminio 
Se solicita la provisión, colocación, ajuste de accionamientos y herrajes para el 
cerramiento exterior, según lo indicado en los planos, que se ejecutarán en carpintería de 
perfiles de aluminio pre-pintado color blanco, de primera marca y calidad, de línea pesada 
(incluidos los premarcos del mismo sistema). Se colocarán premarcos amurados en 
mamposterías para generar el vano exacto en que se fijarán los marcos. Siempre se 
rellenará el espacio entre marcos, premarcos y albañilerías con espuma de poliuretano, 
sellando luego las juntas con selladores acrílicos pintables. 
Los perfiles de aluminio serán de una aleación 6063 en temple T6 o equivalente, 
idénticos a los existentes en el sector de calle Matheu. 
Para el sellado de todo tipo de junta de aquellos elementos que están en contacto directo 
con el exterior se utilizarán materiales sintéticos. 
Para dar mayor hermeticidad se utilizarán felpas con filamentos de nylon o polipropileno. 
Junto con el proyecto completo desarrollado por la contratista se entregarán muestras de 
todos los materiales a emplear, indicando características, marca y procedencia. Todas las 
muestras tendrán el acabado que se indica en cada caso. Antes de comenzar los 
trabajos, el adjudicatario presentará dos juegos completos de todos los herrajes que 
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emplearán en todos los cerramientos, fijados en tableros para su aprobación, estos serán 
preferentemente del sistema original y supletoriamente de otras líneas o tipos. 
Una vez aprobados, uno de los tableros será devuelto al adjudicatario y otro quedará en 
préstamo en la oficina de la inspección. 
Se cumplirán indefectiblemente estos cuatro pasos: 

1) desarrollo y aprobación del proyecto 
2) calificación y aprobación del taller 
3) aprobación de los prototipos 
4) ejecución en serie e instalación. 

Los planos que componen esta documentación deben considerarse como un 
anteproyecto indicativo de los cerramientos. 
En base a ellos la contratista desarrollará el proyecto definitivo que comprenderá todos 
los detalles que sean necesarios ejecutar para tener una correcta interpretación de los 
trabajos que se realizarán en el taller. 
Todo este proceso se ejecutará en estrecho contacto con la Inspección. 
Los prototipos se someterán a pruebas de solicitación mecánica, hidrófuga, etc. Si los 
modelos pasan las pruebas satisfactoriamente recién se aprobará el proyecto en forma 
definitiva, reservándose la Inspección el derecho de introducir, de común acuerdo con la 
contratista las mejoras que crea necesario efectuar, siempre que no se altere el precio 
contratado. 
La contratista es responsable del perfecto ajuste de las hojas y demás elementos, en su 
posición definitiva. Dicho ajuste deberá asegurar accionamientos suaves, hermeticidad en 
el cierre y huelgos mínimos para todas las estaciones del año. 
Las aberturas se deberán cubrir provisoriamente con cartón acanalado para evitar los 
daños superficiales en el traslado y movimiento dentro del área de trabajos. 
En caso que se lo requiera, se deberán proteger todas las partes vistas con papel vinílico 
o de polietileno autoadhesivo para ser removido al concluir las tareas. 
 

 V7 – Ventana de aluminio Modena Blanca 
Medidas: 5,45 x 1,55 m 
Cantidad: 2 unidades 
Vidrio: 3+3 mm en ambas caras y cámara de 9 mm 
 

 V8 – Ventana de aluminio Modena Blanca 
Medidas: 0,80 x 1,55m 
Cantidad: 1 unidad 
Vidrio: 3+3 mm en ambas caras y cámara de 9 mm 
 

12.2  Carpinterías combinadas 
Las carpinterías interiores serán de marco de chapa doblada y hojas placa enchapadas 
en laminado plástico, idénticas a las existentes en el ala Matheu. 
Las carpinterías se ejecutarán de acuerdo con los planos de conjunto, los detalles de 
planillas especiales, estas especificaciones y las órdenes de servicio que al respecto se 
impartan. 
La contratista deberá presentar para su aprobación muestras de los materiales, herrajes y 
accesorios para los trabajos a ejecutar. 
Las láminas a emplearse en los componentes metálicos serán perfectas; las uniones se 
ejecutarán a inglete y serán soldadas con autógena o eléctricamente, en forma compacta 
y prolija, las superficies y molduras, así como las uniones serán alisadas con esmero, 
debiendo resultar suaves al tacto. Las partes móviles deberán correr suaves y sin 
tropiezos, y tendrán el juego mínimo necesario. 
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Las chapas a emplear serán de hierro de primera calidad, libre de oxidaciones y defectos 
de cualquier índole, del tipo B.W.G. Nro 16. 
Previa autorización de la Inspección se dará en el taller una mano de pintura antióxido a 
la piroxilina, de marca reconocida, sin mezclar materias colorantes, formando una capa 
protectora homogénea y de buen aspecto. 
Con anterioridad a la aplicación de esta pintura, se quitará todo vestigio de oxidación y se 
desengrasarán las estructuras con aguarrás mineral u otro disolvente de igual efecto. 
La Inspección podrá realizar observaciones en el taller durante el proceso de ejecución 
desechando las que no reúnan condiciones técnicas o dimensionales. 
Para el caso de los tubos, o espacios interiores de la carpintería en los que no se puede 
llegar con los tratamientos indicados se los someterá a inundación con aceite mineral 
SAE 40, por un orificio que, previo escurrimiento, será sellado. 
El armazón de las puertas placa deberá ser construido de forma tal que resulte en un 
todo bien resistente, a fin de que no se produzcan deformaciones en la estructura y que 
las chapas no acusen ondulaciones. 
Una vez que la estructura resistente esté terminada, se la pasará por una rasqueteadora 
especial para aplanarla con toda exactitud, uniformar el espesor y facilitar el encolamiento 
de las chapas de madera terciada sobre él. Sobre éstas se aplicarán las láminas de 
laminado plástico color beige, o las chapas decorativas, las que deberán ser abiertas en 
dos o en cuatro, según el ancho del panel, debiendo el veteado acompañarse con toda 
exactitud, todas serán idénticas a las existentes en el sector Matheu. 
El encolado, tanto de las chapas del terciado como de los enchapados decorativos, se 
ejecutará con colas sintéticas y prensa de calor, y cementos de contacto según 
corresponda. 
Estas carpinterías tendrán cantoneras macizas de cedro. 
 

 PV72 – Puerta y ventana acceso aulas c/marco de chapa 
Medidas: 5,42 x 2,55m 
Cantidad:  3 unidades 
Hoja: Laminado plástico ambas caras, color beige con cantonera perimetral de cedro 
macizo. 
Vidrios: Cristal laminado de seguridad 3+3 

 PV75 – Puerta y ventana área técnica/escenario – hoja laminada  
Medidas: 0,80 x 2,55 – paño fijo superior 
Cantidad: 1 unidad 
Hoja: Laminado plástico ambas caras, color beige con cantonera perimetral de cedro 
macizo. 
Vidrios: Cristal laminado de seguridad 3+3 
 

 PV76 – Puerta ventana c/marco de chapa doblada / hoja laminada 
Medidas:3,24 x 2,55m 
Cantidad: 1 unidad 
Hoja: Laminado plástico ambas caras, color beige con cantonera perimetral de cedro 
macizo. 
Vidrios: Cristal laminado de seguridad 3+3 superior – Vidrio armado 6mm inferior  
 

 PV69 – Puerta doble hoja c/ marco de chapa doblada / hoja laminada / acceso 
teatro 

Medidas: 2,02 x 2,55 – paño fijo vidriado superior 
Cantidad: 1 unidad 
Hoja: Laminado plástico ambas caras, color beige con cantonera perimetral de cedro 
macizo. 
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Vidrios: Cristal laminado de seguridad 3+3 
 

 PF72 – Cierre posterior Lockers – marco de chapa doblada 
Medidas: 3,00 x 1,86 m 
Cantidad: 3 unidades 

 VIDRIOS 

 
12.3  Cristal laminado de seguridad 3+3mm 

Los vidrios de las carpinterías interiores serán de cristal laminado de seguridad 3+3mm, 
incoloros. 
 

12.4  Doble vidriado hermético 3+3-9-3+3 mm 
Los paños de vidrio de las carpinterías exteriores serán dobles con cámara hermética 
realizada con burlete rígido de aluminio, compuestos por cristal laminado de seguridad de 
3+3 mm en ambas caras y cámara de 9 mm. 
 

12.5  Vidrio armado 6 mm 
El paño vidriado inferior de la carpintería PV76 será de vidrio armado de 6mm. El mismo, 
es un vidrio impreso translúcido que presenta, en el centro de su espesor, una malla de 
alambre de acero de 12 x 12 mm, eléctricamente soldada en todas sus intersecciones.  
 

  INSTALACIÓN ELECTRICA 

 
La instalación eléctrica se hará siguiendo la distribución indicada en los planos 
correspondientes. La Contratista adoptará lo indicado en los planos de este pliego como 
lineamiento general indicativo para desarrollar el proyecto definitivo de la instalación, que 
no podrá contar con menos circuitos ni con menos bocas que las indicadas en el mismo. 
Todas las secciones y capacidades deberán ser verificadas y calculadas por la 
Contratista, y los planos y cálculos correspondientes, serán suscritos por un profesional 
con incumbencia específica en la materia, al que se considerará parte integrante de la 
empresa contratista. 
 
Se deberá presentar: 
 Planilla de cálculo de conductores 
 Determinación de protecciones y selectividad de las mismas 
 Determinación de calentamiento de los conductores 
 Cálculo de la protección de puesta a tierra 
 Determinación de iluminación de emergencia 
 
Ningún trabajo correspondiente a la Instalación Eléctrica podrá comenzarse si no se 
cuenta con la expresa autorización de la UNIVERSIDAD, expedida por orden de servicio. 
 
NORMAS DE APLICACIÓN 

Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (I.R.A.M.) 
Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas de la Asociación 
Electrotécnica Argentina. (A.E.A. 90364 Parte 7: Reglas Particulares Para las 
Instalaciones en Lugares y Locales Especiales. Sección 718: Lugares y Locales de 
Pública Concurrencia)  
Cuerpo de Bomberos de la Prov. De Buenos Aires. 
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Ordenanza Municipal Partido de Gral. Pueyrredón N*12.236 
Resolución N* 351 de la ley N* 19587, Ley de Seguridad e Higiene del Trabajo 

 
PRUEBAS Y ENSAYOS 

Concluidas las tareas de adecuación se deberá realizar en conjunto con la Inspección el 
siguiente cumplimiento de la instalación realizada: 
Medición de puesta a tierra: La Contratista deberá realizar las mediciones de puesta a 
tierra para determinar el valor de la resistencia específica del suelo; realizará los 
cálculos respectivos para lograr un valor de Puesta a Tierra de acuerdo a las normativas 
vigentes. Se certificará la protección mediante la Res SRT. 900/15 firmado por 
profesional con incumbencia en la materia 
Medición de Resistencia de Aislación: 
Medición de continuidad eléctrica 
Calidad de materiales: cumplimiento de lo indicado 

 
Serán determinados, protocolarizados y realizados en presencia de la Inspección, quien 
en virtud de los resultados decidirá los pasos a seguir. 
De los cableados a realizar 
 Inspección visual 
 De aislación: 
- entre fases 
- entre fases y neutro 
- entre fases y neutro a masa 
 
Se completará la Instalación según planos de Instalación eléctrica. 
Ensayos de las instalaciones: Previo a la Recepción Provisoria de los trabajos realizados 
la Contratista realizará todas las pruebas de funcionamiento de la instalación y ensayos 
que a criterio de la Universidad se juzgue necesario realizar.  
Conductores: Los conductores utilizados en la instalación, serán multifilares de cobre con 
aislamiento de P.V.C. antillama, normalizados y de primera calidad, marca: Prysmian o 
equivalente en calidad y técnica, a aprobar por la Inspección. Sus secciones serán 
acordes a las potencias a alimentar siendo todas como mínimo de 2,5 mm2 de sección y 
con colores reglamentarios. Todos los cables eléctricos deben ser LSOH. 
No podrán hacerse uniones de cables que queden por dentro de las cañerías, las mismas 
deberán ser tramos de cables únicos, sin uniones, debiendo realizarse toda unión en 
borneras dispuestas en las cajas de pase, en los tableros, o en los artefactos. Para la 
instalación de bocas nuevas todos los conductos llevarán cable a tierra. Éste será de 2,5 
mm2 de sección mínima salvo que se indique mayor sección en el plano respectivo, y de 
color verde y amarillo. 
Tomacorrientes y llaves: Los módulos de tomacorrientes y llaves de efecto utilizados 
responderán a las normas de seguridad vigentes. 
Cada boca tendrá dos módulos tomacorrientes con sus correspondientes bastidores y 
tapas de acuerdo al modelo aprobado por la Inspección, por medio de Orden de Servicio, 
previa muestra entregada por la Contratista. 
Todas las cajas sean de tomacorrientes o de llaves de efecto serán completas con sus 
bastidores, módulos, tapas, tornillos, etc. 
 

14.1  Bocas de electricidad existentes 
Para las bocas que se encuentran en la estructura deben considerarse como existentes 
las cajas y cañerías embutidas en ellas. La contratista realizará todas las tareas faltantes 
para su puesta en servicio. 
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14.2  Bocas de electricidad  
El contratista deberá verificar la existencia de las cañerías necesarias para la 
alimentación eléctrica del sector incluido en esta etapa de tareas, o en su defecto deberá 
proveer y colocar las mismas. 
Los chicotes de bajadas para tomas y tableros se harán con caños metálicos tipo M.O.P. 
Las cañerías de canalización a los tomas, llaves de control y tableros irán a la vista 
sujetos a las paredes con grampas tipo omega de hierro galvanizado. 
Todos los conductos llevarán cable de tierra. Los conductores serán de 2.5 mm2 de 
sección mínima y los colores reglamentarios. 
Las llaves de control de encendido de luces en las aulas serán tipo termo magnéticas y 
se instalarán en cajas plásticas tipo Roker 411 para exterior o equivalentes, 
semiembutidas en la pared. La altura de instalación será de 90 cm. Los tomacorrientes 
serán dobles de tres patas planas asimétricas norma argentina y se instalarán en casetas 
plásticas tipo Línea aparente de Steck fijadas a la pared a una altura de 90 cm del piso. 
Como máximo se permitirán cuatro conductores en las cañerías de 18.6 mm de diámetro, 
si fuera necesario pasar mayor cantidad de conductores se deberá aumentar en forma 
acorde el diámetro de los caños. 
La distribución de los tomacorrientes no podrá compartir cañerías, ni cableados con la 
distribución a iluminación. Las luces de emergencia deberán instalarse en un circuito 
específico, individual. 
Las uniones entre caños y las cajas exteriores o de embutir se harán con conectores 
metálicos roscados. 
A las cajas exteriores se les deberá embutir parcialmente de manera que los caños 
coincidan perfectamente con sus embocaduras. 
 

14.3  Bocas de telefonía 
En la sala del Área Técnica se instalará una boca para teléfono, la que deberá vincularse 
a las líneas existentes indicadas por la Inspección. 
 

14.4  Alimentación desde Tablero de planta baja 
Desde el tablero seccional ubicado en el hall de acceso de planta baja del Colegio, se 
alimentará el tablero secundario a ubicar en Sala del Área Técnica de la ampliación. La 
instalación se hará a la vista, con caños metálicos tipo M.O.P. sujetos con grampas tipo 
omega de hierro galvanizado. El recorrido será por la circulación, según lo indicado en 
Planos de Instalación Eléctrica. 
 

14.5  Alimentación tableros de comando de luces de canchas 
Desde el tablero seccional TS2 ubicado en la planta baja en la Sala de Apoyo, se 
alimentarán los tableros de encendido de luces de las canchas.  
La alimentación se realizará mediante conductores subterráneos ubicados en cañeros de 
PVC de 110mm desde el TS2 hasta una cámara a ubicar entre los dos tableros en los 
accesos de cada cancha.  
El conductor será cable SINTENAX-VALIO 3 X 4MM (o equivalente en calidad y técnica), 
continuo desde el TS2 hasta la cámara en los accesos de las canchas.   
 

14.6  Tablero seccional  
El tablero seccional tendrá circuitos independientes para cada uso según indica el croquis 
correspondiente y llaves de protección termo magnéticas de potencia acorde a cada 
circuito. 
La toma de tierra se hará desde una jabalina que asegure una conexión de no más de 6 
de resistencia. 
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El tablero se instalará al exterior en caja de hierro D.D. DWG #16 pintada al horno. Se 
dispondrá aplicada sobre el muro correspondiente y contará con tapa y panel 
guardacable troquelado con leyendas indicadoras de individualización de cada circuito y 
con un 30% de espacio de reserva para agregar futuros circuitos. 
 

14.7  Tableros de comando para luces de canchas 
Se colocarán 2 tableros de encendido de luces. Uno para cada cancha.  
Cada tablero tendrá dos (2) llaves térmicas específicas 2 x 25 A, disyuntor para éste 
circuito y un toma exterior. Se colocará una bornera en la caja de acceso, y desde allí el 
cableado será con cable antillana de 2,5mm, marca Prysmián, o equivalente.  
 

14.8  Conexión a Tablero principal 
Se realizarán las adaptaciones necesarias en el Tablero Principal del edificio para 
disponer las llaves y protecciones indicadas en Croquis de Tableros. 
 

14.9  Artefactos de iluminación 
Se proveerán e instalarán los siguientes artefactos de iluminación: 
 

Artefactos de iluminación con tubos led 
Se proveerán e instalarán artefactos de iluminación, marca Lumenac Línea Marea Led, 
de dos tubos led de 18W, temperatura de color 5000K, o equivalente en técnica y calidad. 
Cantidades: 
 Teatro: cant. 14 
 Area Técnica: cant. 2 
 Circulación: cant. 1 
 

Artefacto reflector IP65 led 100w 
Se proveerán e instalarán los reflectores de tecnología led, IP65 de 100w, o equivalente 
en técnica y calidad en las esquinas de las aulas del primer piso según se indica en los 
planos.  
 

Reflector 100W blanco frio 
Se proveerán en instalaran los reflectores multileds de alta potencia, cuerpo metálico, 
carcasa de aluminio y cuierta traslúcida de vidrio templado, marca Libercam modelo 
LIFREF-100W/RFLEC-39, de 100w blanco frio, IP66 o equivalente en técnica y calidad, 
ubicados en los laterales de las canchas deportivas según se indica en los planos.  
 
Cantidades: 
 Cancha de futbol: cant.4 
 Cancha Beach Vóley: cant. 4 
 

14.10 Iluminación de emergencia 
 
Artefactos autónomos 

Se instalarán las luminarias autónomas, con las características descriptas abajo, 
debiendo brindar respecto a su ubicación uniformidad en la iluminación, sin conos de 
sombra. Ver Plano respecto a la ubicación y cantidad de las mismas. 
Se instalarán de manera de evitar deslumbramientos, y ubicarse salvo excepciones 
justificada, a una altura de 2 metros sobre el nivel del solado, medidos sobre el plano 
inferior de la luminaria. 
Los equipos autónomos de alumbrado de emergencia, como los de indicación de salidas, 
deberán ir conectados a instalación eléctrica a tablero con su correspondiente distribución 
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independiente de cañerías y bocas de servicio para la cantidad y ubicación según plano 
propuesto. El circuito para alumbrado de emergencia llevará protección termomagnética y 
llave diferencial independiente. 
 
 
 
 
MATERIAL 

 
MARCA 

Equipo autónomo no permanente de alumbrado de emergencia, con 
autonomía  minima de 5 horas. 

 Apto para colgar a la pared o amurar. 
 Base de apoyo. 
 60 LEDs Blancos de alto brillo 
 Batería Litio 4.2Ah 
 Encendido automático ante un corte de energía. 
 “TEST" para prueba de encendido con pulsador saliente. 
 Batería recargable libre de mantenimiento. 
 Cargador interno autorregulado. Mantiene la bateria totalmente 

cargada y protegida de sobrecargas. 
 LED Rojo indicador de Carga. 
 Sistema de corte por fin de autonomía. 

Atomlux o 
Equivalente 

Equipo autónomo de alumbrado de emergencia, Iluminación con LEDs, 3 
horas de duración, con LED indicador de funcionamiento, con indicación 
de SALIDA y flecha de dirección. 

Atomlux o 
Equivalente 

Equipo autónomo permanente de alumbrado de emergencia, Iluminación 
con LEDs, 3 horas de duración, con LED indicador de funcionamiento, 
con indicación de SALIDA DE EMERGENCIA y flecha de dirección. 

Atomlux o 
Equivalente 

 
Las marcas especificadas son a los fines de determinar la calidad mínima requerida. Se 
recomienda a los oferentes, debido a no cumplir con las especificaciones técnicas, no 
cotizar la marca SICA, código 971131. 
Indicadores lumínicos autónomos 
Cantidad: 2 unidades 
Donde se designa en plano, a la salida del teatro, se colocará un cartel luminiscente 
autónomo, del tipo: “Señalizador Autónomo Permanente Modelo 9905L de ATOMLUX; 
con fondo transparente.  
Se fijará indicando sentido de recorrido hacia la salida de emergencia. Serán 
reglamentarios, fijados a partes estructurales mediante ménsulas o soportes rígidos 
propios del artefacto.  
Se deberá alimentar del circuito de iluminación del local, a través de una toma específico 
cercano al mismo. 
 

Artefactos de emergencia 
Para iluminación de emergencia se instalarán artefactos de 90 leds, con autonomía de 11 
horas, marca BAW o equivalente en marca y calidad, de plástico auto extinguible.  
Cantidad: 3 unidades 
 

 INSTALACIÓN SANITARIA 
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15.1  Alimentación de agua fría a caldera 
Se realizará la cañería de alimentación de agua fría para abastecer la caldera, tomando 
servicio de las instalaciones existentes próximas al sector a intervenir, dejando prevista 
una llave de paso que comande el tramo de esta instalación. 
Se realizará en caños aprobados copolímeros RANDOM, de primera marca y calidad, 
unidos por termofusión, con las piezas especiales y accesorios que requiera el sistema 
adoptado. 
Previo al ingreso a caldera se colocará en la cañería de agua un filtro de seguridad para 
retener las impurezas. 
Para asegurar la estanqueidad de la instalación se realizarán las pruebas hidráulicas 
necesarias, previo al tapado que deberá estar expresamente autorizado por la 
INSPECCION. En caso contrario se podrá exigir el destape de tramos para verificar lo 
realizado, a costo de la contratista. 
 

 INSTALACION DE GAS 

 
Toda la instalación deberá hacerse conforme a lo reglado por el ente fiscalizador de 
instalaciones de este tipo. El contratista se basará en el anteproyecto del pliego para 
desarrollar el proyecto, dimensionando las cañerías y tramitando la aprobación del mismo 
ante los entes correspondientes.  
El profesional matriculado responsable de este trámite será considerado parte de la 
empresa y todos los gastos que la gestión demande correrá por cuenta de la contratista 
como parte de lo contratado. 
A tal fin el profesional designado respetará los tipos de artefactos, consumos y ubicación 
de los mismos expuestos en el anteproyecto de la instalación de este pliego.  
El cálculo de los conductos será teniendo en cuenta la utilización total de los artefactos, 
sin considerar índices de simultaneidad.  
Los materiales a utilizar serán previamente aceptados por la INSPECCION. Cada 
artefacto contará con llave de paso propia, y la conexión desde ella será por caño rígido, 
no admitiéndose cañerías de cobre, o flexibles de ningún tipo, independientemente de lo 
normado al respecto. 
Todo conducto que no esté embutido deberá estar pintado de color reglamentario, y 
debidamente fijado a la mampostería, con grampas metálicas galvanizadas. No podrán 
realizarse tendidos o cruces aéreos o suspendidos de losas que estén alejados de 
tabiques o muros. 
Los locales que tengan artefactos de llama abierta, contarán con las rejillas de ventilación 
reglamentarias, independientemente a la existencia de forzadores de aire o ventilaciones 
mecánicas 
 
Se entenderá como finalizadas las tareas de gas, cuando cuente con la aprobación y 
puesta en servicio del total de los artefactos pedidos, y se entregue a la UNIVERSIDAD 
una copia del expediente completo, con los planos y otros certificados expedidos por el 
Ente regulador de este servicio. 
 

16.1  Boca de gas para caldera 
La instalación comprende la ejecución de todos los trabajos, provisión de materiales y 
mano de obra especializada para ejecutar la instalación de una boca de gas para 
alimentar la caldera, según se detalla en los planos, así como todos aquellos trabajos que 
aun sin estar específicamente detallados, sean necesarios para la terminación de los 
trabajos de acuerdo a su fin. 
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Los planos indican de manera general la ubicación de cada uno de los elementos 
principales y accesorios, los cuales podrán instalarse en los puntos fijados o trasladarse 
buscando en coordinación con la Inspección una mejor distribución. 
Las secciones de cañerías deberán someterse a aprobación de la Inspección, aunque 
esto no liberará al Contratista por la responsabilidad del buen desempeño de la 
instalación. 
 
 
Materiales:  
Cañerías: Serán de hierro sinterizado con recubrimiento epoxi. 
Llaves de paso: serán de primera calidad, de bronce fundido con rosetas cromadas y del 
tipo a cuarto de vuelta. 
Accesorios: serán de hierro sinterizado con recubrimiento epoxi, aceptándose únicamente 
los fabricados por firmas reconocidas en plaza. 
Sujeción: las grampas a utilizarse serán construidas en hierro perfilado con abrazaderas, 
bulones y juntas antivibratorias de neoprene, pintadas con dos manos de antióxido, antes 
de la pintura de terminación. 
 
Prueba neumática de funcionamiento:  
 Se recorrerá la instalación abriendo las llaves intermedias y cerrando las terminales. 
 Se inyectará aire por medio de una bomba neumática provista de un manómetro que 
permita acusar mínimos escapes. 
 Se mantendrá una presión de 0,4 kg/cm2 en instalaciones corrientes durante un tiempo 
prudencial (no menor a 30 minutos) de acuerdo al diámetro o longitud de la cañería. 
 Terminada la prueba neumática se abrirán las llaves de los artefactos para comprobar 
que no hay obstrucciones. 
 

  CALEFACCIÓN 

 
El sistema de calefacción se ejecutará siguiendo el anteproyecto provisto, debiéndose 
considerar el dimensionamiento indicado como mínimo, siendo la Contratista la 
responsable de realizar los trabajos de manera de asegurar el acondicionamiento exigido: 
20 °C a 1 m de altura con temperatura exterior de –0,4 °C. 
Los parámetros para el dimensionamiento son los de la norma IRAM 11603 para Mar del 
Plata. 
Temperatura interior 20 °C a 1 m de altura del piso 
Temperatura exterior –0,4 °C 
Velocidad del viento 17 Km/h 
 

17.1  Provisión e Instalación de Caldera en PB 
Se deberá proveeré instalar una caldera marca PEISA, modelo DIVA C de 32.000 Kcal, 
tiro forzado, para gas natural, con su Kit de conexión rígida de la línea DIVA, a instalar en 
planta baja, junto a la existente en el espacio SUM. Esta nueva caldera alimentará todo el 
tendido de calefacción de planta alta proyectado para este pliego. 
La misma se instalará en Planta Baja, en el gabinete de calderas donde actualmente se 
encuentra la caldera de PB.  
Desde la nueva caldera se tomará el troncal de montante para alimentar los nuevos 
radiadores.  
Se dejará prevista una salida desde caldera para conexión futura. 
La Contratista realizará la conexión de la caldera, siguiendo las reglamentaciones 
vigentes y todas las indicaciones del fabricante.  
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Se cuidará que los circuitos eléctricos, de gas, agua y ventilación no se vean afectados, 
debiendo verificar que sigan cumpliendo las instrucciones del fabricante de la caldera 
luego de modificada la instalación, de manera de asegurar su rendimiento y seguridad. 
 

17.2  Provisión e instalación de cañerías con accesorios y aislaciones 
Las cañerías de distribución serán multicapa con barrera anti oxígeno, marca Fame Top, 
o equivalente en marca y calidad.  Los accesorios serán de bronce prensado. Todas las 
cañerías tendrán la aislación correspondiente.  
Se podrá realizar como alternativa la cañería en polipropileno con barrera de aluminio. En 
este caso las uniones se realizarán por termofusión. En todos los cambios de dirección se 
pondrán las piezas convenientes. No se aceptará el doblado de los caños. 
La distribución se hará bajo la losa de planta alta, por bandejas.  
Los tendidos de alimentación de los radiadores de planta alta irán fijados a la pared con 
grampas tipo omega o doble omega separados 1 m como máximo entre sí. 
La disposición de las bajadas será perfectamente a plomo y ortogonal. Todos los 
recorridos de bandejas y cañerías serán ortogonales y paralelos a las directrices del 
edificio. 
Los recorridos se harán según los lineamientos del anteproyecto y los detalles a resolver 
se convendrán con la Inspección, siendo ésta quién decida cuál será la variante a 
ejecutar. 
Se instalarán todos los elementos necesarios para absorber los movimientos de 
dilatación. 
 

17.3  Provisión e instalación de accesorios de radiadores 
La empresa deberá proveer e instalar los radiadores con sus kits de accesorios de 
conexión completos.  
Cada radiador llevará su correspondiente llave de doble reglaje y purgador. Los 
radiadores serán provistos e instalados por la Contratista y apoyarán en sus 
correspondientes soportes de amurar o pie, según corresponda. 
 

17.4  Provisión de elementos 
Los elementos de los radiadores serán marca Peisa, línea Tropical 500 R. La empresa 
deberá proveer la cantidad de elementos indicadas en los planos de calefacción.  
 

17.5  Provisión y colocación de bandejas galvanizadas 
Las cañerías se apoyarán en bandejas de chapa de hierro galvanizado de 300x50 mm, 
de primera marca y calidad, suspendidas con perchas y barras roscadas galvanizadas, 
tomadas a la estructura de hormigón. 
Las bandejas deben ser perfectamente planas y tener una clara pendiente que asegure el 
drenaje de los gases interiores de la cañería hacia los puntos altos donde se instalarán 
los purgadores automáticos. Esto se convendrá con la Inspección. 
 

17.6  Instalación de termostato 
Se deberá proveer un termostato Confort SM2305 el que será instalado por la Contratista 
en el lugar indicado por la Inspección, conectado a la caldera, según indicaciones del 
fabricante. 
 

  PINTURAS 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA 
SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO ARQUITECTÓNICO  
DEPARTAMENTO DE OBRAS 
…………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………........... 
R. Peña 4007 - (7600) Mar del Plata - Tel/Fax (0223) 475-3377 

e-mail: obras@mdp.edu.ar 
28 

Los colores y texturas de terminación serán idénticos a los existentes en el sector Matheu 
del edificio. Los sectores que fueran afectados por las tareas serán repintados por paños 
completos, no aceptándose parches ni retoques parciales. 
El contratista deberá preparar todas las superficies a pintar, corrigiendo los pequeños 
defectos que pudiesen tener los revoques. 
Una vez indicados por la Inspección los respectivos colores, la contratista preparará las 
correspondientes muestras para su aprobación. 
No se aplicará ninguna mano sobre las anteriores hasta transcurrido el plazo indicado por 
el fabricante. Los acabados deberán ser perfectos, no admitiéndose señales de 
pinceladas, irregularidades, cambios de tonalidad, etc. Antes de iniciar las jornadas de 
pintura, deberá efectuarse el barrido de los locales afectados. La contratista se encargará 
de proveer lonas u hojas de polietileno para preservar los pisos, carpinterías y demás 
elementos constructivos, de las manchas de pintura. Si afectase cualquier elemento 
deberá restaurarlo o reponerlo a su cargo. 
Los productos a emplear en éste ítem, serán de primera marca y calidad, sometidos a 
aprobación de la Inspección, presentados en sus envases originales cerrados y con sus 
rótulos y etiquetas en perfecto estado.  
 

18.1  Protector hidrorrepelente sobre ladrillos vistos exterior 
Previo a la pintura con silicona, se preparan las superficies, eliminando restos de 
cemento u otro material de albañilería por medios mecánicos (rasqueta, cepillo, espátula, 
etc.). Se realizará un lavado de las paredes diluyendo una parte de ácido muriático en 
diez partes de agua. Posteriormente se lavará con abundante agua asegurándose de 
eliminar por completo el ácido remanente y se dejará que las superficies se sequen. 
Se aplicará BRIKOL Silicona Profesional o un producto o equivalente en marca y calidad, 
formulado a base de siliconas para impermeabilizar el muro que no altere el color ni el 
brillo del ladrillo. 
Se aplicarán como mínimo dos manos, con pincel, o las necesarias hasta saturar la 
superficie. Las distintas manos se aplicarán mojado sobre mojado, aplicando la segunda 
antes que la primera seque totalmente (máximo 20 minutos entre mano y mano) 
 

18.2  Protector hidrorrepelente sobre ladrillos vistos interior 
Previo a la pintura con silicona, se preparan las superficies, eliminando restos de 
cemento u otro material de albañilería por medios mecánicos (rasqueta, cepillo, espátula, 
etc.). Se realizará un lavado de las paredes diluyendo una parte de ácido muriático en 
diez partes de agua. Posteriormente se lavará con abundante agua asegurándose de 
eliminar por completo el ácido remanente y se dejará que las superficies se sequen. 
Se aplicará BRIKOL Silicona Profesional o un producto o equivalente en marca y calidad, 
formulado a base de siliconas para impermeabilizar el muro que no altere el color ni el 
brillo del ladrillo. 
Se aplicarán como mínimo dos manos, con pincel, o las necesarias hasta saturar la 
superficie. Las distintas manos se aplicarán mojado sobre mojado, aplicando la segunda 
antes que la primera seque totalmente (máximo 20 minutos entre mano y mano) 
 

 
18.3  Látex para interiores 

Las superficies interiores de paredes con terminación de revoque fino, se pintarán con 
pinturas al látex marca Ligantex 814 o equivalente en marca y calidad. 
El tratamiento de las superficies será el siguiente: 
1) lijado superficial para retirar todo vestigio de material suelto.  
2) se pintará con una mano de fondo sellador a base de agua, que unifique las distintas 
absorciones.  
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3) se tratarán las pequeñas imperfecciones que aparezcan con enduido u otro sistema 
que no altere la textura homogénea del plano a pintar. Se repintarán estos arreglos con 
fondo sellador. 
4) se aplicará la pintura definitiva, en las manos necesarias, (nunca menos de tres), y con 
las tecnologías adecuadas para el tipo de superficie y pintura utilizado (rodillo, pincel, 
soplete, pulverizador, etc.). 
No se aplicará ninguna mano sobre las anteriores hasta transcurrido el plazo indicado por 
el fabricante. Los acabados deberán ser perfectos, no admitiéndose señales de 
pinceladas, irregularidades, cambios de tonalidad, etc.  
Solo se dará por realizada la tarea cuando a indicación de la INSPECCION la superficie 
se encuentre en condiciones y su entorno debidamente limpio.  
 

18.4  Látex sobre hormigón visto 
Las superficies interiores de hormigón que queden a la vista se pintarán con látex de 
interior marca Ligantex 814, o equivalente en marca y calidad 
Se repararán cuidadosamente las superficies quitando resaltos de juntas de encofrados, 
y rellenando con concreto las oquedades y otras imperfecciones. Las superficies luego se 
lijarán para retirar material suelto, se le aplicará sellador base de primera calidad en la 
forma que indica el fabricante. Una vez seco convenientemente el fondo se le aplicarán 3 
manos del látex para interiores. 
Las estructuras de Hº Aº a la vista que den a espacios exteriores se pintarán con látex 
para exteriores marca Ligantex 225, o equivalente en marca y calidad 
Se repararán cuidadosamente las superficies quitando resaltos de juntas de encofrados, 
y rellenando con concreto las oquedades y otras imperfecciones. Las superficies luego se 
lijarán para retirar material suelto, se le aplicará sellador base de primera calidad en la 
forma que indica el fabricante. Una vez seco convenientemente el fondo se le aplicarán 3 
manos del látex para exteriores. 
No se aceptarán pinturas indicadas por sus fabricantes para uso exterior / interior.  
 

18.5  Látex sobre hormigón visto en cielorrasos 
Los cielorrasos de hormigón a la vista, previo al pintado, se repararán cuidadosamente, 
quitando resaltos de juntas de encofrados y rellenando con concreto las oquedades 
(nidos de abeja) y otras imperfecciones. NO se admitirá el relleno de imperfecciones en 
piezas de la estructura de Hormigón con mezclas realizadas con cal, ni materiales que 
agredan a los de la estructura. Tampoco se podrá utilizar enduído a base de látex, u otros 
materiales que perjudiquen a las armaduras, o que degraden la calidad superficial del 
hormigón. 
La superficie luego se lijará para retirar material suelto, se le aplicará sellador base para 
hormigón de primera calidad en la forma que indica el fabricante. Una vez 
convenientemente seco el fondo, se le aplicarán tres manos de látex marca Ligantex, o 
equivalente en marca y calidad. Si el contratista optare por otra marca deberá someterla 
previamente al análisis y aprobación de la Inspección.  
Si a juicio de la INSPECCION, la superficie del hormigón queda manchada o con arreglos 
notorios, se deberá unificar la tonalidad de la misma con entonadores, pinturas acrílicas o 
el tratamiento que ésta oportunamente designe para que la terminación sea adecuada. 
 

18.6  Látex sobre hormigón visto en gabinetes lockers 
Las superficies de hormigón a la vista, previo al pintado, se repararán cuidadosamente, 
quitando resaltos de juntas de encofrados y rellenando con concreto las oquedades 
(nidos de abeja) y otras imperfecciones. NO se admitirá el relleno de imperfecciones en 
piezas de la estructura de Hormigón con mezclas realizadas con cal, ni materiales que 
agredan a los de la estructura. Tampoco se podrá utilizar enduído a base de látex, u otros 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA 
SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO ARQUITECTÓNICO  
DEPARTAMENTO DE OBRAS 
…………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………........... 
R. Peña 4007 - (7600) Mar del Plata - Tel/Fax (0223) 475-3377 

e-mail: obras@mdp.edu.ar 
30 

materiales que perjudiquen a las armaduras, o que degraden la calidad superficial del 
hormigón. 
La superficie luego se lijará para retirar material suelto, se le aplicará sellador base para 
hormigón de primera calidad en la forma que indica el fabricante. Una vez 
convenientemente seco el fondo, se le aplicarán tres manos de látex marca Ligantex, o 
equivalente en marca y calidad. Si el contratista optare por otra marca deberá someterla 
previamente al análisis y aprobación de la Inspección.  
Si a juicio de la INSPECCION, la superficie del hormigón queda manchada o con arreglos 
notorios, se deberá unificar la tonalidad de la misma con entonadores, pinturas acrílicas o 
el tratamiento que ésta oportunamente designe para que la terminación sea adecuada. 
 

18.7  Esmalte sintético sobre metal 
Las carpinterías y demás construcciones metálicas ferrosas se proveerán de taller con su 
correspondiente protección antióxido. Una vez instalados en sus lugares definitivos, y con 
los trabajos en situación de proceder a sus terminaciones, serán rasqueteados y lijados 
hasta dejar el metal vivo, y recién obtenido este estado, se darán dos manos de antióxido 
de primera marca y calidad, previamente aprobado por la inspección, que servirá de base 
para la aplicación de la pintura de terminación definitiva, consistente en las manos 
necesarias, dos como mínimo, a juicio de la Inspección, para obtener una superficie tersa 
y totalmente cubierta. La pintura a aplicar será esmalte sintético semimate marca ALBA, o 
equivalente en marca y calidad, color idéntico al existente en sector Matheu.  
 

18.8  Barniz marino sobre madera 
Las carpinterías de madera recibirán, previo a un lijado fino, una mano de barniz de 
primera marca y calidad, diluido, y luego dos (2) manos de barniz puro. Entre mano y 
mano se dejará transcurrir el plazo indicado por el fabricante, y se repetirá el lijado fino. 
 

 SISTEMAS DE SEGURIDAD 

 
19.1  Matafuegos  

Los elementos para extinción deberán colocarse en lugares visibles, de fácil acceso y con 
cartelería explicando su uso. Deberán contar con las obleas de aprobación, y el período 
de funcionamiento deberá prever 1 año desde la recepción provisoria de los trabajos. 
Estarán ubicados en soportes a no más de 1,20 m del nivel del suelo, sujetos por Gancho 
de soporte reglamentario. Como respaldo sobre pared, llevarán placa acrílica roja y 
blanca, indicando la característica de los mismos. Se entregarán con la carga 
reglamentaria y certificado de prueba anual. 
 
Se colocarán donde se indica en los planos de seguridad, matafuegos de dos tipos: 
 

 Matafuego de anhídrido carbónico 
Se proveerán e instalarán dos (2) matafuego de anhídrido carbónico de 3,5 kg, en el lugar 
indicado por la Inspección.  
 

 Matafuego ABC 
Se proveerán e instalarán cuatro (4) matafuegos del tipo ABC de 5 kg, en el lugar 
indicado por la Inspección.  
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 VARIOS 

 
Este ítem engloba a los gastos fijos, como vigilancia en el lugar de los trabajos, 
contratación de profesionales para representación técnica y seguridad, condiciones de 
seguridad para las tareas a ejecutar, fletes y todo otro gasto necesario para ejecutar los 
trabajos con arreglo a su fin, de acuerdo a los lineamientos del presente pliego. 
 
Se asegurarán las vinculaciones constructivas, formales, funcionales, mecánicas, etc. con 
las etapas existentes, para lo cual se provee información en los planos. 
En este ítem se encuentran incluidas todas aquellas tareas que son necesarias para 
concluir los trabajos de acuerdo al espíritu de las mismas y al grado de terminación que 
se describe en este pliego.  
Ayudas de gremio, fletes, seguros, vigilancia, gastos de electricidad, pagos de tasas y 
aranceles por trámites de solicitud de servicios, gastos de papelería, sellados, visado de 
certificados, honorarios de representación técnica, honorarios de otros profesionales 
involucrados, instaladores, etc. están incluidas en él. 
La Empresa será responsable de custodiar los bienes de la Universidad y los suyos 
propios durante el plazo de ejecución de las tareas; así como toda tramitación, remoción, 
traslado o reubicación de tendidos de líneas eléctricas, cables telefónicos, datos u otros 
presentes en espacio aéreo o subterráneo en el lugar de las tareas.  
 

20.1  Contrato de Profesionales actuantes, seguros reglamentarios y seguridad 
en el trabajo. 

Se deberá contar con un profesional de primera categoría, que estará a cargo de la 
Representación Técnica de la empresa, siendo responsable de la coordinación del 
personal de la contratista dentro del edificio, como así también de consensuar con la 
Universidad la disposición de espacios en los días y horarios posibles para las tareas que 
ocasionen molestias. Esta persona tendrá poder para tomar conocimiento e impartir 
órdenes en nombre de la empresa. 
Contará con un responsable en seguridad e higiene de acuerdo a la normativa vigente 
(punto 12 de las Cláusulas Específicas). 
Todo el personal de la empresa deberá contar con indumentaria de trabajo, y todos los 
EPP reglamentarios de acuerdo a las tareas que realicen, incluidos los subcontratistas y 
toda persona vinculada a la empresa que realice tareas dentro del edificio.  
La contratista deberá velar por la seguridad del público y del personal propio 
implementando todas las medidas de seguridad que sean necesarias para evitar todo tipo 
de accidente e interferencia entre los usuarios del edificio, y el lugar de tareas 
contratadas. 
El mantenimiento en condiciones de buen funcionamiento y reglamentarias de la 
iluminación, señalizaciones y medidas de seguridad, orden y limpieza que imponga el 
Servicio de Seguridad e Higiene de la UNMDP será igualmente a su cargo. 
Se deberán contratar los seguros reglamentarios para cobertura de tareas que impliquen 
ocupación o uso de espacios públicos, y también para Responsabilidad Civil que derive 
de la ejecución de los trabajos en el domicilio de riesgo declarado. 
 

20.2  Limpieza periódica. 
Se debe incluir el traslado de desperdicios y restos hacia los contenedores, realizando 
también separación de los distintos materiales de descarte, como plásticos, metales, 
maderas, vidrios, etc.  incluidos áridos y/o escombros.  
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Durante el transcurso de las tareas, se deberán mantener todos los espacios limpios y 
ordenados, sobre todo aquellos que estén cercanos a los habilitados, o que deban usarse 
de paso hacia ellos.  
Al terminar la jornada de labor en el lugar de los trabajos, se verificará lo anterior, 
realizando además en los lugares donde se deposite polvillo, una limpieza húmeda para 
evitar que el viento lo arrastre hacia espacios habilitados, se mantendrán los áridos 
embolsados y tapados por esta misma razón.  
 

20.3  Limpieza completa final. 
Para solicitar la recepción provisoria, se requerirá una limpieza a fondo y esmerada, 
consistente en repasar todas las superficies para quitar restos de materiales sueltos, 
polvillo y manchas (incluidas superficies de muros, carpinterías, vidrios, etc.), con 
elementos de limpieza fina, debiendo quedar el espacio a entregar en condiciones de 
uso. En caso de solados, incluye el encerado o tratamiento específico aconsejado por el 
fabricante para su primera puesta en uso. 
 
NOTA FINAL: 
Como se indica en la memoria descriptiva los trabajos tienen por objeto concluir la 
ampliación de las aulas del Colegio Arturo Illia. Es responsabilidad de la empresa prever 
e incluir en su presupuesto la ejecución de todas aquellas tareas necesarias para concluir 
los trabajos que se plantean en los alcances de este pliego. 
TODAS LOS TRABAJOS DEBERÁN SER PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS CON 
ARREGLO A SU FIN. 
Los datos cuantitativos de las especificaciones técnicas o el presupuesto adjunto son 
indicativos.  
Los cómputos para cotizar los deberá realizar el oferente por su cuenta, debiendo 
generar para su elaboración los proyectos de instalaciones, o detalles que sean 
necesarios.  
La documentación gráfica que acompaña al presente pliego debe entenderse como 
anteproyecto. 
Las dimensiones de conductos, estructuras y/o cualquier elemento constructivo, deberán 
presentarse en cálculo realizado por profesional competente en cada Ítem, quién será a 
su vez responsable por la adecuación del espacio y la documentación aprobada, ante las 
autoridades que correspondan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPARTAMENTO DE OBRAS, Julio de 2023 
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Objeto de la contratación:  
 

“AMPLIACIÓN DE AULAS - ETAPA 3 - COLEGIO ARTURO ILLIA” UNMdP 
 
 
 

MEMORIA 
 
El presente pliego, está destinado a la realización de todas las tareas necesarias, para la 
terminación de “AMPLIACION AULAS – ETAPA 3 – COLEGIO ARTURO ILLIA.” UNMdP 
 
Los trabajos consisten en la terminación de la PLANTA ALTA, en el completamiento del 
revestimiento de ladrillo visto en la totalidad de la ampliación y en la ejecución de dos Canchas 
deportivas exteriores y veredas. Provisión y colocación de carpinterías, y ejecución de 
impermeabilización de cubierta sobre losa.  
Comprende asimismo las Instalaciones eléctrica con los correspondientes artefactos de 
iluminación, red base para telefonía y datos, y los equipos para climatización.  
Todos los locales se terminarán con revestimientos, pinturas, terminaciones, etc., incluida la 
limpieza final, para su inmediata habilitación. 
Previamente al inicio de las tareas específicas, se deberá retirar los muebles, tarimas, y otros 
elementos que se encuentran en el sector de trabajo, llevándolos al sitio donde indique la 
inspección.  
Los trabajos incluyen la demolición de partes, retirado de carpinterías e instalaciones y limpieza 
para dejar el sector libre para la ejecución de la remodelación. 
El acceso al lugar será exclusivamente por la calle QUINTANA. 
Se realizará todo el movimiento de materiales por la fachada posterior. La empresa contratista 
deberá implementar un sistema de elevación y acceso a la planta alta desde el exterior.  No se 
permitirá el uso de los espacios interiores para circulación y acopio de materiales.  
De ser necesario el uso de la escalera del colegio, la misma solo podrá ser utilizada fuera del 
horario del funcionamiento del edificio, ya sea antes del ingreso de los alumnos o luego de la 
jornada escolar, sin interferir con las otras dependencias habilitadas en ese sector del edificio, 
debiendo quedar la misma limpia y libre de polvo. 
Deberá proveer sanitarios y los servicios necesarios para su personal, y de ninguna manera 
podrá utilizar sanitarios del edificio para la limpieza de sus herramientas.  
La universidad proveerá de agua al espacio donde se desarrollarán los trabajos debiendo la 
contratista efectuar el filtrado del agua utilizada en la limpieza, si necesitara verterla en la red 
cloacal interna del edificio. 
Dado que el edificio se encuentra en pleno funcionamiento, se deberán organizar las tareas 
para minimizar las molestias, realizando las que produzcan más ruido, o vibraciones en horarios 
de menor ocupación, o bien en fines de semana. 
Dado que se colocarán artefactos de acondicionamiento que traen garantía de fábrica, deberá 
instalar los mismos mediante mano de obra especializada, debiendo presentar los certificados 
de capacitación que exija el proveedor de los equipos para hacer efectiva dicha garantía. 
 
 

DEPARTAMENTO DE OBRAS, julio de 2023 
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Tarea

INCIDENCIA MES DE EJECUCIÓN
%

1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 Vallado Perimetral 0,63% 90,00% 10,00%
1.2 Cartel 0,10% 90,00% 10,00%
1.3 Obrador 0,53% 90,00% 10,00%
1.4 Tabique divisorio 0,75% 90,00% 10,00%
1.5 Replanteo 0,18% 50,00% 50,00%
1.6 Demolicion de mamposterias 0,43% 100,00%
1.7 Extraccion de arboles 0,02% 100,00%

2 MOVIMIENTO DE SUELOS
2.1 Demolicion de solados existentes en veredas 0,50% 100,00%
2.2 Excavacion manual y esparcimiento de tierra 0,35% 50,00% 50,00%
2.3 Excavacion a maquina 2,15% 100,00%
2.4 Aporte y compactacion de tosca manual 0,26% 100,00%
2.5 Aporte y compactacion de tosca a maquina 2,68% 100,00%
2.6 Engranzado 0,19% 100,00%
2.7 Cancha de arena
2.7.1 Drenaje 0,14% 100,00%
2.7.2 Manto de  canto rodado 0,62% 100,00%
2.7.3 Membrana geotextil anti raices 0,48% 100,00%
2.7.4 Manto de arena 1,34% 100,00%

3 HORMIGON
3.1 Tabique de Hormigon Armado, 12 cm de espesor. 1,51% 50,00% 50,00%
3.2 Vinculacion a estructura existente 0,05% 50,00% 50,00%
3.3 Losas de Hormigon Visto 0,18% 100,00%
3.4 Tabiques de Hormigon Visto 0,28% 100,00%
3.5 Bases de Hormigon 0,69% 100,00%
3.6 Vigas de Hormigón Armado 0,35% 100,00%
3.7 Pisos de Hormigon Armado terminación alisado 7,34% 100,00%
3.8 Pisos de Hormigón Armado terminación escobillado 0,64% 100,00%

4 CERCO DE CANCHAS
4.1 Columnas caño estructural 100x100x1,6 mm 1,19% 100,00%
4.2 Soporte columnas caño estructural 120x120x2 mm (tintero) 0,29% 100,00%
4.3 Red perimetral de malla 100x100mm hilado de 4mm 3,72% 100,00%

5 MAMPOSTERIA
5.1 Muros de ladrillo visto exterior junta enrasada 8,76% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
5.2 Muros de ladrillo visto interior junta enrasada 2,38% 82,00% 18,00%
5.3 Muros de ladrillo cerámico hueco 18x18x33cm 0,45% 100,00%

6 TRATAMIENTO DE CUBIERTA
6.1 Contrapiso de concreto celular con pendiente 1,77% 100,00%
6.2 Carpeta hidrofuga cementicia 0,57% 100,00%
6.3 Membrana aluminizada, esp. 4 mm 0,95% 100,00%
6.4 Zinguería de pluviales 0,08% 20,00% 80,00%

7 CONTRAPISOS
7.1 De hormigon celular sobre losa de hormigón 1,62% 100,00%
7.2 Banquinas lockers esp. 12 cm 0,02% 100,00%
7.3 De  Hormigon sobre terreno natural 0,23% 100,00%

8 AISLACIONES
8.1 Alfeizares 0,26% 100,00%
8.2 Aislación hidrófuga sobre muro de carga 0,36% 100,00%
8.3 Pintura asfaltica exterior 0,08% 100,00%

9 REVOQUES
9.1 Azotado hidrofugo 0,10% 100,00%
9.2 Grueso y fino interior a la cal 0,49% 30,00% 70,00%

“AMPLIACIÓN DE AULAS - ETAPA 3 - COLEGIO ARTURO ILLIA”

SECRETARIA DE PLANEAMIENTO ARQUITECTÓNICO
DEPARTAMENTO DE OBRAS

PLAN DE TRABAJOS — CERTIFICACIÓN MENSUAL Y ACUMULADA (%)

DESCRIPCIÓNITEM
1 2 3 4 5 6
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10 PISOS Y ZOCALOS
10.1 Piso granítico 40x40 cm 5,38% 100,00%
10.2 Zócalo granítico 10x40 cm 0,34% 100,00%
10.3 Pulido de pisos y zócalos 1,26% 100,00%

11 TERMINACIONES CON PREMOLDEADOS DE HORMIGON
11.1 Baldosones de cemento vibrado en vereda perimetral 0,68% 100,00%
11.2 Alfeizar  de cemento vibrado en aberturas 0,05% 100,00%
11.3 Goteron de cemento vibrado sobre carga de muros 0,16% 100,00%

12 CARPINTERIA
12.1 De Aluminio
12.1.1 V7 Ventana aluminio Modena blanco 5,45x1,55m 2,84% 30,00% 70,00%
12.1.2 V8 Ventana aluminio Modena blanco 0,80x1,55m 0,21% 30,00% 70,00%
12.2 Combinadas
12.2.1 PV72 - Puerta y ventana acceso aulas  marco chapa 1,26% 30,00% 70,00%
12.2.2 PV75 - Puerta y ventana Area Tecnica/Escenario marco chapa doblada/hoja laminado 0,80x2,55m (paño fijo superior) 0,31% 30,00% 70,00%
12.2.3 PV76 Puerta ventana marco chapa doblada/hoja 0,49% 30,00% 70,00%
12.2.4 PV69 Puerta doble hoja marco chapa doblada/hoja enchapada cedro Acceso Teatro 2,02x2,55m (paño fijo superior) 0,61% 30,00% 70,00%
12.2.5 PF72 Cierre posterior sector Lockers. Marco chapa doblada 3,00x1,86 0,62% 30,00% 70,00%

13 VIDRIOS
13.1 Cristal laminado de seguridad 3+3 mm 1,34% 100,00%
13.2 DVH 3+3-9-3+3 mm 3,87% 100,00%
13.3 Vidrio armado 6 mm 0,06% 100,00%

14 INSTALACION ELECTRICA
14.1 Bocas de electricidad existentes (solo cableado) 0,39% 100,00%
14.2 Bocas de electricidad
14.2.1 Iluminacion 2,24% 40,00% 50,00% 10,00%
14.2.2 Tomas 3,02% 40,00% 50,00% 10,00%
14.3 Bocas de telefonía 0,04% 40,00% 60,00%
14.4 Alimentacion desde tablero de planta baja 0,26% 50,00% 50,00%
14.5 Alimentacion a tableros de comando de luces de canchas 0,75% 100,00%
14.6 Tablero seccional 1,57% 30,00% 60,00% 10,00%
14.7 Tablero de comando para luces de canchas 0,34% 100,00%
14.8 Conexión a tablero principal 0,63% 100,00%
14.9 Artefactos de iluminacion
14.9.1 Artefactos de iluminación con tubos led 0,73% 100,00%
14.9.2 Artefacto reflector IP65   led 100 w 0,36% 100,00%
14.9.3 Reflector 100 W blanco frio 0,18% 100,00%
14.10 Artefactos de emergencia
14.10.1 Artefactos autónomos (salida) 0,04% 100,00%
14.10.2 Artefactos de emergencia (60 led) 0,07% 100,00%

15 INSTALACION SANITARIA
15.1 Alimentacion agua caldera 0,02% 100,00%

16 INSTALACION DE GAS
16.1 Boca de gas para caldera 0,68% 30,00% 50,00% 20,00%

17 CALEFACCION
17.1 Provision e instalacion caldera en PB 1,84% 80,00% 20,00%
17.2 Provisión e instalación de cañerías con accesorios y aislaciones 0,44% 35,00% 35,00% 20,00% 10,00%
17.3 Provisión e instalacion de accesorios de radiadores 0,43% 100,00%
17.4 Provisión de elementos 2,84% 100,00%
17.5 Provisión y colocación de bandejas galvanizadas 1,11% 40,00% 40,00% 20,00%
17.6 Instalación de termostato 0,05% 100,00%
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18 PINTURAS
18.1 Silicona sobre ladrillos vistos exterior 2,30% 50,00% 50,00%
18.2 Silicona sobre ladrillos vistos interior 0,92% 100,00%
18.3 Látex para interiores 1,07% 50,00% 50,00%
18.4 Látex sobre hormigon visto 0,29% 50,00% 50,00%
18.5 Látex sobre hormigón visto en cielorrasos 0,69% 50,00% 50,00%
18.6 Látex sobre hormigón visto en gabinetes lockers 0,15% 100,00%
18.7 Esmalte sintético sobre metal 3,22% 100,00%
18.8 Barniz marino sobre madera 0,12% 100,00%

19 SISTEMA DE SEGURIDAD
19.1 Matafuegos
19.1.1 Matafuego anhídrido carbónico 0,14% 100,00%
19.1.2 Matafuego ABC 0,04% 100,00%

20 VARIOS
20.1 Contrato de Profesionales actuantes, seguros reglamentarios, etc 5,97% 7,00% 14,00% 17,00% 30,00% 23,00% 9,00%
20.2 Limpieza periódica 1,65% 7,00% 14,00% 17,00% 30,00% 23,00% 9,00%
20.3 Limpieza  completa final. 0,18% 100,00%

TOTAL 100,00% 2,25% 4,62% 4,64% 9,85% 7,43% 9,11% 16,78% 13,89% 9,84% 13,27% 3,72% 4,60%

 AVANCE MENSUAL EN PORCENTAJE
AVANCE ACUMULADO EN PORCENTAJE

6,87% 14,48% 16,54% 30,67% 23,12%

100,00%

8,32%

6,87% 21,36% 37,89% 68,56% 91,68%
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CLAUSULAS PARTICULARES TECNICAS 
 

1. Objeto de las tareas: 
 

“AMPLIACIÓN DE AULAS - ETAPA 3 - COLEGIO ARTURO ILLIA” UNMdP – 
INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS TEATRO 

2. Plazo de Ejecución 
El plazo de obra quedara incluido dentro del plazo de ciento ochenta días corridos (180 
días) del pliego originario. Se encuentran incluidos en este plazo de ejecución los días 
de lluvia de la media anual histórica publicados por el Servicio 
Meteorológico Nacional y sus consecuencias. 

3. Cartel 
Cartel 2m x 2m, según diagramación e instrucciones de la Inspección. 

4. Acopio  
Se aceptará la facturación parcial por acopio de materiales, por hasta un 20% (VEINTE 
por ciento) como máximo del monto total de la Orden de Compra y con la conformidad 
técnica del Departamento Profesional de la UNMdP que realice la Inspección de las 
tareas. 
La conformidad técnica se dará con los materiales necesarios sitos en el lugar de las 
tareas. 
Con la presentación de la oferta la contratista deberá incluir un plan de tareas indicando 
los acopios que solicite. 

5. Contratación 
Los trabajos se entregarán terminados y totalmente consumados en un todo de 
acuerdo a la Orden de Compra correspondiente. 

6. Facturación 
Las facturaciones se harán de acuerdo al grado de avance de los trabajos aprobados 
por la Inspección de la Universidad. 
Los ítems y sus porcentajes de incidencia establecidos en la Planilla de cotización de 
las tareas a ejecutar son fijos y no se permitirá que sean modificados. 
Estos porcentajes se usarán como base a los fines de establecer los avances de las 
tareas con miras a la facturación de trabajos realizados. 
Los precios de los ítems del presupuesto afectados por el coeficiente de aumento o 
rebaja contractual serán utilizados para calcular los montos de los trabajos ampliatorios 
y las economías de los trabajos 

7. Conocimiento del Lugar 
Con la oferta, el oferente, deberá presentar la declaración de toma de conocimiento 
del lugar donde se ejecutarán los trabajos, “Certificado de Visita al lugar de los 
trabajos”. La visita se realizará en la fecha y hora consignadas en el pliego. 
Asimismo, con la oferta se exigirá la presentación, debidamente rubricada y sellada 
por la empresa, del documento “Aclaraciones al Pliego”, donde se dejarán sentadas 
las consultas de los oferentes y las respuestas de la Universidad. 
Éste será emitido y entregado por el Departamento de Obras sito en R. Peña 4007 de 
Mar del Plata, Tel. 0223 475-3377. Los trabajos y condiciones en él consignados 
formarán parte de la documentación contractual. 
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8. Representante Responsable de los trabajos: 
La contratista presentará para poder iniciar las tareas, el contrato con el Representante 
Técnico. La medición de los trabajos con los montos a facturar deberá ir firmada por el 
mismo profesional y visado en el Colegio respectivo. 
Se exige un Representante Responsable de los trabajos, con presencia efectiva de 
cuatro horas diarias por jornada de labor. 

9. Inicio de los trabajos 
Notificada la Orden de Compra, y dentro de los veinte (20) días corridos, el Contratista 
deberá presentar a la Inspección la documentación requerida para el inicio de los 
trabajos. Antes de iniciar las tareas, la contratista presentará a la Universidad un Plan 
de Trabajos con porcentajes de avance de cada ítem para que la Inspección lo analice. 
Solamente después de que la Inspección lo apruebe formalmente, la empresa podrá 
obtener el Inicio de los trabajos. 
Si cumplido el plazo especificado, el Contratista no cumpliera con la documentación 
exigida, la Inspección labrará el Acta de Iniciación del Plazo de los Trabajos, a partir 
de la cual comenzará a correr el plazo de ejecución, siendo el Contratista pasible de 
las multas previstas por atraso: 
 

- Multa por Atraso en la Iniciación de los Trabajos: por el 0,5% (cinco por mil) 
del monto total del contrato por cada 10 días hábiles de atraso o fracción 
mayor de 5 días hábiles. 
- Multa por Atraso parcial en el cumplimiento de etapas del plan de trabajos: 
por el 0,5% (cinco por mil) del monto total del contrato por cada 10 días 
corridos de atraso o fracción mayor de 5 días corridos. 

10.Planos conforme a las tareas ejecutadas 
La contratista antes de solicitar la Recepción Provisoria entregará a la Inspección 
planos conforme a los trabajos realizados de todas las instalaciones; acotados y 
detallados, con la información necesaria para que sean aptos para ser utilizados para 
tareas de prevención y mantenimiento. Se deberá entregar dicha información en CD, 
realizado en AUTOCAD, y un juego completo en copia papel, donde conste el rótulo 
de la empresa contratista, y firmado por el Representante técnico. 

11.Plazo de Garantía 
El plazo de garantía, que va desde la Recepción Provisoria hasta la Recepción 
Definitiva, es de 180 días corridos, salvo en los ítems donde se indique plazos 
específicos en las Especificaciones Técnicas Particulares. 

12.Ajuste a Normativa de Seguridad e Higiene 
La Contratista deberá ajustarse en un todo a las “Condiciones de Seguridad e Higiene 
para Contratistas y Subcontratistas” que se adjuntan y acreditar “gestión sustentable 
de los trabajos”, estando los gastos derivados de este cumplimiento a exclusivo cargo 
de la Contratista. No se expedirá el Acta de Iniciación de los trabajos hasta contar con 
la autorización escrita del Servicio de Seguridad e Higiene de la UNMDP. 
 

 
 
 

DEPARTAMENTO DE OBRAS, agosto de 2023 
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Objeto de la contratación:  
 

“AMPLIACIÓN DE AULAS - ETAPA 3 - COLEGIO ARTURO ILLIA” UNMdP – 
INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS TEATRO 

 
 
 

MEMORIA 
 
El presente pliego, está destinado a la realización de todas las tareas necesarias, para la 
terminación de “AMPLIACION AULAS – ETAPA 3 – COLEGIO ARTURO ILLIA.” UNMdP - 
INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS TEATRO 
 
Los trabajos consisten en la provisión y colocación de elementos para el funcionamiento del 
TEATRO. Provisión y colocación de carpintería, cortinados Black Out y cortinas de escenario, 
instalación eléctrica por bandejas y varas para la instalación de tachos de iluminación y 
adecuación de tarimas de escenario 
El acceso al lugar será exclusivamente por la calle QUINTANA. 
Se realizará todo el movimiento de materiales por la fachada posterior. La empresa contratista 
deberá implementar un sistema de elevación y acceso a la planta alta desde el exterior.  No se 
permitirá el uso de los espacios interiores para circulación y acopio de materiales.  
De ser necesario el uso de la escalera del colegio, la misma solo podrá ser utilizada fuera del 
horario del funcionamiento del edificio, ya sea antes del ingreso de los alumnos o luego de la 
jornada escolar, sin interferir con las otras dependencias habilitadas en ese sector del edificio, 
debiendo quedar la misma limpia y libre de polvo. 
Deberá proveer sanitarios y los servicios necesarios para su personal, y de ninguna manera 
podrá utilizar sanitarios del edificio para la limpieza de sus herramientas.  
La universidad proveerá de agua al espacio donde se desarrollarán los trabajos debiendo la 
contratista efectuar el filtrado del agua utilizada en la limpieza, si necesitara verterla en la red 
cloacal interna del edificio. 
Dado que el edificio se encuentra en pleno funcionamiento, se deberán organizar las tareas 
para minimizar las molestias, realizando las que produzcan más ruido, o vibraciones en horarios 
de menor ocupación, o bien en fines de semana. 
Dado que se colocarán artefactos de acondicionamiento que traen garantía de fábrica, deberá 
instalar los mismos mediante mano de obra especializada, debiendo presentar los certificados 
de capacitación que exija el proveedor de los equipos para hacer efectiva dicha garantía. 
 
 

DEPARTAMENTO DE OBRAS, agosto de 2023 
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Objeto de la contratación:  
 
AMPLIACIÓN DE AULAS - ETAPA 3 - COLEGIO ARTURO ILLIA – INSTALACIONES 
COMPLEMENTARIAS TEATRO 
 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 

INDICE de CONTENIDOS  

 
INDICE de CONTENIDOS ................................................................................................ 1 
1 CARPINTERÍAS........................................................................................................ 2 

1.1 Carpintería de aluminio ....................................................................................... 2 
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1 CARPINTERÍAS  

 
Todas las carpinterías serán idénticas a las existentes en el sector de calle Matheu en 
calidad, prestación, morfología y color. 
 
  Carpintería de aluminio 
Se solicita la provisión, colocación, ajuste de la carpintería, según lo indicado en los 
planos, que se ejecutarán en carpintería de perfiles de aluminio pre-pintado color blanco, 
de primera marca y calidad, de línea pesada (incluidos los premarcos del mismo 
sistema). Se colocarán premarcos amurados en mamposterías para generar el vano 
exacto en que se fijarán los marcos. Siempre se rellenará el espacio entre marcos, 
premarcos y albañilerías con espuma de poliuretano, sellando luego las juntas con 
selladores acrílicos pintables. 
Los perfiles de aluminio serán de una aleación 6063 en temple T6 o equivalente, 
idénticos a los existentes en el sector de calle Matheu. 
La contratista es responsable del perfecto ajuste de las hojas y demás elementos, en su 
posición definitiva. Dicho ajuste deberá asegurar accionamientos suaves, hermeticidad en 
el cierre y huelgos mínimos para todas las estaciones del año. 
Las aberturas se deberán cubrir provisoriamente con cartón acanalado para evitar los 
daños superficiales en el traslado y movimiento dentro del área de trabajos. 
En caso que se lo requiera, se deberán proteger todas las partes vistas con papel vinílico 
o de polietileno autoadhesivo para ser removido al concluir las tareas. 
 
  V10 – Ventana de aluminio Modena Blanca – Paño fijo 
Medidas: 1,20 x 1,00 m 
Cantidad: 1 unidad 
Vidrio: Cristal laminado de seguridad incoloro 3+3 mm 
 

2 VIDRIOS 

 
  Cristal laminado de seguridad 3+3mm 
Los vidrios de las carpinterías interiores serán de cristal laminado de seguridad 3+3mm, 
incoloros. 
 

3 SISTEMA ILUMINACION SALA TEATRO 

 
  Provisión y colocación de bandejas galvanizadas 
El cableado se apoyará en bandejas de chapa de hierro galvanizado de 150x50 mm, de 
primera marca y calidad, suspendidas con perchas y barras roscadas galvanizadas, 
tomadas a la estructura de hormigón. 
Las bandejas deben ser perfectamente planas. 
 
  Tomas en bandejas 
La instalación eléctrica se hará siguiendo la distribución indicada en los planos 
correspondientes. La Contratista adoptará lo indicado en los planos de este pliego como 
lineamiento general indicativo para desarrollar el proyecto definitivo de la instalación, que 
no podrá contar con menos circuitos ni con menos bocas que las indicadas en el mismo. 
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Todas las secciones y capacidades deberán ser verificadas y calculadas por la 
Contratista, y los planos y cálculos correspondientes, serán suscritos por un profesional 
con incumbencia específica en la materia, al que se considerará parte integrante de la 
empresa contratista. 
 
  Varas para tachos de iluminación 
Se colocarán 7 varas paralelas a las bandejas de alimentación eléctrica siguiendo la 
distribución indicada en los planos para ubicar los tachos de iluminación.  
Las varas serán tubos de caño estructural cuadrados de 20 x 20 x 1.6 mm fijadas a la 
losa.  
 
  Tableros de comando iluminación teatro. 
Se colocarán 1 tableros de encendido de luces en la sala de control de iluminación del 
teatro. El mismo será externo.  
El tablero tendrá tres (3) llaves térmicas específicas 2 x 25 A, disyuntor para éste circuito 
y una toma exterior.  
Se realizarán las adaptaciones necesarias en el Tablero Principal del edificio para 
disponer las llaves y protecciones indicadas en Croquis de Tableros. 
 
 
Se deberá presentar: 
 Planilla de cálculo de conductores 
 Determinación de protecciones y selectividad de las mismas 
 Determinación de calentamiento de los conductores 
 Cálculo de la protección de puesta a tierra 
 Determinación de iluminación de emergencia 
 
Ningún trabajo correspondiente a la Instalación Eléctrica podrá comenzarse si no se 
cuenta con la expresa autorización de la UNIVERSIDAD, expedida por orden de servicio. 
 
NORMAS DE APLICACIÓN 

Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (I.R.A.M.) 
Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas de la Asociación 
Electrotécnica Argentina. (A.E.A. 90364 Parte 7: Reglas Particulares Para las 
Instalaciones en Lugares y Locales Especiales. Sección 718: Lugares y Locales de 
Pública Concurrencia)  
Cuerpo de Bomberos de la Prov. De Buenos Aires. 
Ordenanza Municipal Partido de Gral. Pueyrredón N*12.236 
Resolución N* 351 de la ley N* 19587, Ley de Seguridad e Higiene del Trabajo 

 
PRUEBAS Y ENSAYOS 

Concluidas las tareas de adecuación se deberá realizar en conjunto con la Inspección el 
siguiente cumplimiento de la instalación realizada: 
Medición de puesta a tierra: La Contratista deberá realizar las mediciones de puesta a 
tierra para determinar el valor de la resistencia específica del suelo; realizará los 
cálculos respectivos para lograr un valor de Puesta a Tierra de acuerdo a las normativas 
vigentes. Se certificará la protección mediante la Res SRT. 900/15 firmado por 
profesional con incumbencia en la materia 
Medición de Resistencia de Aislación: 
Medición de continuidad eléctrica 
Calidad de materiales: cumplimiento de lo indicado 
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Serán determinados, protocolarizados y realizados en presencia de la Inspección, quien 
en virtud de los resultados decidirá los pasos a seguir. 
De los cableados a realizar 
 Inspección visual 
 De aislación: 
- entre fases 
- entre fases y neutro 
- entre fases y neutro a masa 
 
Se completará la Instalación según planos de Instalación eléctrica. 
Ensayos de las instalaciones: Previo a la Recepción Provisoria de los trabajos realizados 
la Contratista realizará todas las pruebas de funcionamiento de la instalación y ensayos 
que a criterio de la Universidad se juzgue necesario realizar.  
Conductores: Los conductores utilizados en la instalación, serán multifilares de cobre con 
aislamiento de P.V.C. antillama, normalizados y de primera calidad, marca: Prysmian o 
equivalente en calidad y técnica, a aprobar por la Inspección. Sus secciones serán 
acordes a las potencias a alimentar siendo todas como mínimo de 2,5 mm2 de sección y 
con colores reglamentarios. Todos los cables eléctricos deben ser LSOH. 
No podrán hacerse uniones de cables que queden por dentro de las cañerías, las mismas 
deberán ser tramos de cables únicos, sin uniones, debiendo realizarse toda unión en 
borneras dispuestas en las cajas de pase, en los tableros, o en los artefactos. Para la 
instalación de bocas nuevas todos los conductos llevarán cable a tierra. Éste será de 2,5 
mm2 de sección mínima salvo que se indique mayor sección en el plano respectivo, y de 
color verde y amarillo. 
Tomacorrientes: Los módulos de tomacorrientes utilizados responderán a las normas de 
seguridad vigentes. 
Cada boca tendrá dos módulos tomacorrientes con sus correspondientes bastidores y 
tapas de acuerdo al modelo aprobado por la Inspección, por medio de Orden de Servicio, 
previa muestra entregada por la Contratista. 
Todas las cajas sean de tomacorrientes serán completas con sus bastidores, módulos, 
tapas, tornillos, etc. 
 

4 CORTINADOS 

 
 Cortinados Black Out 
Se colocarán cortinados corredizos para bloquear la iluminación solar en las ventanas 
que dan al exterior que permita oscurecer completamente la sala de teatro. Serán 
confeccionados con tela Black Out engomada.  
El sistema a utilizar será barral fijado a la mampostería al menos 20 cm sobre el dintel de 
la carpintería con presillas ocultas.  
Tienen una altura total de 2.3m, y se realizarán con un ancho total de la pared que 
contiene la carpintería a oscurecer.  Se estima un total de 15 ml de cortinas de este tipo.  
Estas cortinas deberán rebatirse sobre ambos laterales, para permitir ocasionalmente el 
paso total de iluminación.  
 
  Cortinados de pana  
Se colocarán cortinados corredizos para delimitar el escenario del teatro, (laterales y 
posterior) y cortinas móviles para cerrar y abrir el escenario y el cortinado de cierre de 
foyer de acceso. 
Serán confeccionados con tela de pana para cortinas, color a determinar por la dirección.  
El sistema a utilizar será barral fijado a la losa y las cortinas tendrán presillas ocultas.  
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Los mismos tendrán una altura total de piso a techo. 
 

5  ADECUACION TARIMA  

 
  Desarme tarima  
Se procederá al desarme de la tarima ubicada en el teatro actual con especial cuidado de 
no deteriorarla. Se retirarán todos los módulos cuidadosamente. La inspección 
determinará donde quedaran a resguardo para su posterior reubicación.  
 
  Reparación y armado tarima 
La tarima desarmada deberá ajustarse a las medidas de la nueva ubicación. Se 
procederá al armado de la misma, verificando la estabilidad de cada módulo. Se deberán 
colocar en todos los apoyos al piso y laterales de unión con los otros módulos regatones 
y chapines de goma para minimizar los ruidos de impacto.  
 
  Pintura tarima 
Las tarimas de madera recibirán, previo a un lijado fino, una mano de pintura base para 
madera de primera marca y calidad, y luego dos (2) manos de esmalte sintetico mate 
color negro. Entre mano y mano se dejará transcurrir el plazo indicado por el fabricante, y 
se repetirá el lijado fino. La pintura a aplicar será esmalte sintético mate marca ALBA, o 
equivalente en marca y calidad. 
 
El tratamiento de las superficies será el siguiente: 
1) lijado superficial para retirar todo vestigio de material suelto.  
2) se pintará con una mano de fondo sellador a base de agua, que unifique las distintas 
absorciones.  
3) se tratarán las pequeñas imperfecciones que aparezcan con enduído u otro sistema 
que no altere la textura homogénea del plano a pintar. Se repintarán estos arreglos con 
fondo sellador. 
4) se aplicará la pintura definitiva, en las manos necesarias, (nunca menos de dos), y con 
las tecnologías adecuadas para el tipo de superficie y pintura utilizado (rodillo, pincel, 
soplete, pulverizador, etc.). 
No se aplicará ninguna mano sobre las anteriores hasta transcurrido el plazo indicado por 
el fabricante. Los acabados deberán ser perfectos, no admitiéndose señales de 
pinceladas, irregularidades, cambios de tonalidad, etc.  
Solo se dará por realizada la tarea cuando a indicación de la INSPECCION la superficie 
se encuentre en condiciones y su entorno debidamente limpio.  
 
 
 
 
 
 
 
DEPARTAMENTO DE OBRAS, agosto de 2023 
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INCIDENCIA MES DE EJECUCIÓN
%

ELEMENTOS PARTICULARES PARA SALA DE TEATRO
1 CARPINTERIA

1.1 V10 Paño fijo 1,20 x 1,00 2,33% 30,00% 70,00%
2 VIDRIOS

2.1 Cristal laminado de seguridad 3 + 3 1,22% 100,00%
3 SISTEMA ILUMINACION SALA TEATRO

3.1 Provisión y colocación de bandejas galvanizadas 12,24% 40,00% 50,00% 10,00%
3.2 Tomas para tachos de iluminacion  en bandejas 33,22% 60,00% 40,00%
3.3 Varas para Tachos iluminacion 1,67% 100,00%
3.4 Tablero sala control teatro 2,78% 30,00% 60,00% 10,00%

4 CORTINADOS
4.1 Cortinas Black out 10,41% 50,00% 50,00%
4.2 Cortinados  de pana Sala teatro 10,53% 50,00% 50,00%

5 ADECUACION TARIMA ESCENARIO
5.1 Desarme tarima 7,22% 100,00%
5.2 Reparacion y armado tarima 16,27% 50,00% 50,00%
5.3 Pintura tarima 2,10% 100,00%

TOTAL 100,00% 7,22% 20,63% 19,86% 0,84% 3,30% 7,34% 9,64% 8,14% 10,47% 12,57%

 CERTIFICACIÓN.MENSUAL EN PORCENTAJE
 CERTIFICACIÓN ACUMULADA EN PORCENTAJE

“AMPLIACIÓN DE AULAS - ETAPA 3 - COLEGIO ARTURO ILLIA”  - INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS TEATRO

7,22% 20,63% 20,69% 10,64%

PLAN DE TRABAJOS — CERTIFICACIÓN MENSUAL Y ACUMULADA (%)

DESCRIPCIÓNITEM
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17,77% 23,04%

100,00%7,22% 27,85% 48,54% 59,19% 76,96%
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Condiciones de Seguridad e Higiene para Contratistas y 
Subcontratistas 

 
1) Deberá presentar Póliza del Contrato en vigencia con una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART). 
Deberá presentar Certificado de Cobertura de la ART con “Cláusula de No Repetición” a favor de la 
UNMdP. Los recibos de pago del Seguro de Riesgos del Trabajo se presentarán mensualmente mientras 
la contratista realice tareas en establecimientos de la UNMdP 
 
2) La empresa deberá presentar Listado de Personal certificado por la ART y actualizarlo de acuerdo a 
las altas y bajas que se produzcan durante la ejecución de la obra. Cada actualización deberá ser 
presentada a la Inspección de obra.  
 
3) El empleador (Titular de la Empresa) y/o toda otra persona autónoma o monotributista (Directivo, 
Socio, Profesional en Seguridad, Representante Técnico o Director de Obra, Subcontratista) debe poseer 
CUIT y deberá presentar un Seguro de Accidentes Personales. 
Este Seguro de Accidentes Personales deberá tener la siguiente cobertura y características como 
mínimo: 
 
Indemnización por incapacidad o muerte: $6.000.0000.-.  
Cobertura médica y/o farmacéutica: $350.000.- 
Asistencia Prestacional: $600.000.- 
Cobertura de Accidentes In Itinere por los mismos valores. 
Cobertura de riesgos especiales, en caso de ser necesario. 
Cláusula de No repetición contra la UNMdP. 
 
Se presentará Póliza y recibos de pago de este seguro en forma mensual mientras la contratista realice 
tareas en establecimientos de la UNMdP. 
 
4) Las subcontrataciones de tareas de obra deben ser aprobadas por la Inspección de obra. Deberá 
consultarse previo a la oferta las opciones de subcontratación que aprobará la Inspección. No se podrá 
contratar personal monotributista, ni autónomo, dentro de un mismo gremio o rubro de tareas, a excepción 
del titular de la empresa subcontratista. El resto del personal deberá estar empleado formalmente por la 
subcontratista. 
 
5) El personal y/o integrante de una empresa que ingrese a la obra deberá estar habilitado por la Inspección 
de Obra, luego de haberse evaluado la documentación de seguridad e higiene presentada. 
 
6) Se deberá cumplir toda la legislación vigente en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo (léase Ley 
19587/72, Ley 24557/95, Decreto 351/79, Decreto 911/96, Resolución 231/96 SRT, Resolución 51/97 SRT, 
Resolución 35/98 SRT, Resolución 319/99 SRT, Resolución 552/01 SRT, Resolución 550/11 SRT, 
Resolución 503/14 SRT y toda otra normativa conexa). 
Se deja expresa constancia que la contratista adjudicataria es la CONTRATISTA PRINCIPAL debiendo 
ejecutar el PROGRAMA DE SEGURIDAD UNICO DE OBRA. Asimismo, será responsable por el 
cumplimiento de las Normas de Seguridad de sus Subcontratistas. 
 
7) Deberá presentar copia del contrato con un Profesional Habilitado por la legislación vigente en materia de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, visado por el Colegio Profesional correspondiente. 
  
8) El Responsable de Seguridad e Higiene deberá llevar registros de las visitas y evaluaciones 
realizadas en las obras que se ejecuten en la UNMdP. Dichos registros serán un Libro Foliado, o bien 
Constancias de Visita de acuerdo con la duración y/o complejidad de la obra. 
 
9) Deberán realizar la comunicación de inicio de tareas a su ART declarando en forma completa y 
correcta el domicilio de riesgo (Aviso de Inicio) y entregar a la UNMdP fotocopia de la misma. 
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10) Deberán confeccionar Legajo Técnico de Seguridad e Higiene con su correspondiente Programa o 
Plan de Seguridad (Aprobado por la ART), en el que conste “según Resolución 35/98”. No tendrá 
validez el Programa de Seguridad que no esté aprobado por la ART correspondiente. 
 
11) Los accidentes que sufran los empleados de la contratista deberán ser informados a la UNMdP por 
medio de la Denuncia de Accidente de Trabajo que se presenta en la ART y una descripción detallada del 
hecho. 
 
12) Deberán presentar las Constancias de Visita y Recomendaciones realizadas por el Inspector de su 
ART. 
 
13) Deberán presentar fotocopia de las constancias de entrega de Elementos de Protección Personal 
(EPP) y de las Capacitaciones brindadas en materia de prevención de riesgos laborales firmadas por el 
Responsable en Seguridad e Higiene en el Trabajo, y por todos los operarios. 
  
14) Deberán cumplimentar toda la normativa vigente en cuanto a equipamiento de obra y  vehículos, 
debiendo entregar a la UNMdP fotocopia de las últimas verificaciones de los equipos especiales tales 
como grúas, autoelevadores, palas mecánicas, retroexcavadoras, hidráulicos, compresores, silletas 
y equipos similares, firmadas por profesional o entidad habilitada. En el caso de Silletas y Contrapesos el 
Responsable de Seguridad e Higiene deberá presentar Informe Técnico escrito sobre estado y condiciones 
de funcionamiento del equipo. 

 
15) Cualquier incumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones mencionadas en este 
listado podrá dar lugar a la detención automática de la obra por parte del Inspector del Departamento 
respectivo y rescisión del Contrato. 
 
16)  La Contratista deberá ajustarse en un todo a las disposiciones de Seguridad e Higiene que se adjuntan, 
estando los gastos derivados de este cumplimiento a exclusivo cargo de la misma. No se expedirá Acta de 
Iniciación de Obra hasta contar con la autorización escrita del Servicio de Seguridad e Higiene de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata. 
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DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR 
 

 

PERSONA / RAZÓN SOCIAL:  

 

 

 

CUIT Nº 

 

 

DOMICILIO CONSTITUIDO: 

 

 

E‐MAIL PARA NOTIFICACIONES: 

 

 

TELÉFONO: 

 
El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO  JURAMENTO que  la persona cuyos datos se detallan al 

comienzo, está habilitada para contratar con la Universidad Nacional de Mar del Plata, en razón de cumplir con los requisitos del 

artículo 27 del Decreto 1023/2001 “Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional” y que no está incursa en ninguna 

de las causales de inhabilidad establecidas en el artículo 28 del citado del citado plexo normativo y sus modificatorios, cuyo texto 

se transcribe: 
Artículo 27. — PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Podrán contratar con la Administración Nacional las 
personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo 
28 y que se encuentren incorporadas a la base de datos que diseñará, implementará y administrará el órgano Rector, en 
oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas, en las condiciones que fije la reglamentación. La 
inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas.  
Artículo 28. — PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional:  
a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 

2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del presente. 
b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación 

suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública, N° 25.188.  
c) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados. 
d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena. 
e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, 

o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción. 
f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con 

lo que establezca la reglamentación. 
g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el 

último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156. 
h) Los empleadores incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) durante el tiempo 

que permanezcan en dicho registro. 
 
Dejo expresa constancia que en la dirección de Correo Electrónico constituido serán validas todas las notificaciones que curse la 

Universidad Nacional de Mar del Plata referidas a  la presente contratación. Contándose el plazo de notificaciones a partir del 

aviso de recibo o en caso de no contestación, los plazos correrán a partir del día hábil siguiente a la fecha de remisión.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

 

 

………………………………………………. 

Firma y aclaración 
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