UNIVERSIDAD NACIONAL
de MAR DEL PLATA

DIRECTOR DE SUMINISTROS
Interino

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Procedimiento de seleccién: Licitacidon PuUblica 3/2020

Clase: De etapa Unica nacional
Modalidad: Sin Modalidad

Encuadre Legal: Decreto Delegado N° 1023/01
Expediente: EXP : 1-10780/2019

Objeto de la contratacion: REMODELACION EN 1° PISO EDIFICIO RECTORADO

Retiro del pliego Consulta del pliego

Direccion: http://compras.mdp.edu.ar, (7600), MAR DEL [Direccion: http://compras.mdp.edu.ar, (7600), MAR DEL
PLATA, Buenos Aires PLATA, Buenos Aires

Plazo y horario: Hasta la fecha y horario de presentacién de  [Plazo y horario:  Hasta la fecha y horario de presentacion de
ofertas ofertas

Costo del pliego: ~ $ 0,00

Presentacion de ofertas Acto de apertura

Direccion: JUAN B. ALBERDI 2695, Planta Baja, Lugar/Direccion: JUAN B. ALBERDI 2695, 3er Piso, Direccion de
Mostrador de Recepcién, (7600), MAR DEL Suministros, (7600), MAR DEL PLATA, Buenos
PLATA, Buenos Aires Aires

Fecha de inicio: 23/10/2020 Dia y hora:

Fecha de finalizacion: 20/11/2020 a las 13:00 hs.

24/11/2020 a las 11:00 hs.

RENGLONES

Renglon Descripcion Unidad de Cantidad
medida
1|TRABAJOS A REALIZAR SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: VISADO DE UNIDAD 1,00

PROYECTO, CLAUSULAS ESPECIFICAS, MEMORIA DESCRIPTIVA,
ESPECIFICACIONES TECNICAS, PLANILLA DE COTIZACION, PLAN DE
TRABAJOS, CURVA DE INVERSIONES, CLAUSULAS DE SEGURIDAD E
HIGIENE

CLAUSULAS PARTICULARES

1. CONSULTA Y RETIRO DE PLIEGOS:

a) En el sitio web: https://comprar.gob.ar/BuscarAvanzadoPublicacion.aspx.
b) En el sitio Web de la Universidad www.mdp.edu.ar, ingresando a “Compras y Contrataciones” y luego a

“Contrataciones Vigentes”.

c¢) En el Portal de Compras Publicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata: http://compras.mdp.edu.ar.
A los efectos de las notificaciones previas a la Apertura de Ofertas, el Oferente debera informar que ha
descargado el pliego a <compras@mdp.edu.ar>, indicando su nombre o razén social, domicilio y correo
electrénico para que se le pueda comunicar cualquier aclaracién o
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modificacion al pliego.
Los oferentes que no hubiesen retirado o descargado el pliego, o que no lo hubiesen notificado, no podran
alegar desconocimiento de las actuaciones que se hubiesen producido hasta el dia de apertura de ofertas.

2. NORMAS LEGALES DE APLICACION: La presente contratacion se regira por el Decreto Delegado N°
1023/01 y sus modificaciones, por el Reglamento de Compras y Contrataciones de la Universidad Nacional
de Mar del Plata aprobado por la Ordenanza del Consejo Superior (OCS) N° 370/13 (modificado por OCS N°
2524/2017), Ley 25.551 de Compre Nacional, Decreto 312/10 (Sistema de proteccion integral de
discapacitados) y deméas normas concordantes y/o consecuentes de aplicacion.

3. CONDICIONES DE EJECUCION Y PAGO:

INSPECCION: Departamento de Obras, Rodriguez Pefia 4046, (7600) Mar del Plata, Tel: (0223) 475-3377,
Email: obras@mdp.edu.ar.

LUGAR DE EJECUCION: Edificio Rectorado, sito en Juan B. Alberdi 2695. El precio cotizado debera incluir
todos los costos necesarios para la ejecucion de los servicios contratados.

PLAZO DE EJECUCION: Ciento ochenta (180) dias corridos.

INICIO DE LOS TRABAJOS: Emitida la Orden de Compra y dentro de los veinte (20) dias corridos, el
Proveedor debera presentar a la Inspeccién, la documentacion requerida para el inicio de las tareas. Si
cumplido el tiempo especificado, el proveedor no cumpliera con la documentacién exigida, comenzara a
correr el Plazo de Ejecucion.

FACTURACION: Las facturaciones se haran de acuerdo al grado de avance de los trabajos aprobados por
la Inspeccion de la Universidad.

Las facturas deberan ser presentadas en la INSPECCION para su aprobaciéon. Una vez aprobadas y
conformadas, las facturas seran remitidas a la DIRECCION DE SUMINISTROS (compras@mdp.edu.ar)
dentro de los cinco (5) dias habiles. La recepciéon de las facturas conformadas en la Direcciéon de
Suministros dard comienzo al plazo fijado para el pago.

Se aceptard la facturacion parcial por acopio de materiales, por hasta un 15% (Quince por ciento) como
maximo del monto total de la Orden de Compra y con la conformidad técnica de Inspeccién de las tareas.
La conformidad técnica se dara con los materiales necesarios sitos en el lugar de las tareas con detalle de
los materiales adquiridos para la UNMdP.

PLAZO DE PAGO: 15 DIAS CORRIDOS.

GARANTIA DE LOS TRABAJOS: No habra retencion de Fondo de Garantia de los Trabajos sobre cada
pago parcial. Por ello, la Garantia de Cumplimiento de Contrato sélo podra ser mediante Podliza de Seguro
de Caucion Digital. Finalizado el Plazo de Garantia de los Trabajos, habiéndose corregido satisfactoriamente
las fallas evidenciadas durante dicho plazo, y estén debidamente probadas y aceptadas por la Inspeccién,
se devolvera la mencionada pdliza.

RECEPCION PROVISORIA: A la terminacion total de los trabajos la Inspeccion otorgara la Recepcion
Provisoria cuando los mismos se encuentren terminados segun Orden de Compra y se hayan
satisfactoriamente cumplido las pruebas pertinentes, labrandose la correspondiente Acta de Recepcién
Provisoria, dando comienzo al Plazo de Garantia de los Trabajos.

PLAZO DE GARANTIA DE LOS TRABAJOS: CIENTO OCHENTA (180) dias corridos. Este plazo es el
tiempo que media entre la recepcidn provisoria y la definitiva. Durante ese lapso el Proveedor esta obligado
a reparar o cambiar lo indicado como deficiencias o fallas en el Acta de Recepcién Provisoria y ademas de
los “vicios ocultos si existieran”, bajo apercibimiento de ejecucién de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

RECEPCION DEFINITIVA: Transcurrido el plazo de garantia establecido, tendra lugar la recepcion
definitiva, que se efectuara con las mismas formalidades que la provisoria, previa comprobacion del buen
estado de los trabajos y verificacién del correcto funcionamiento de las instalaciones especiales, a cuyo
efecto se realizaran las pruebas que la Inspeccién estime necesarias, pudiéndose repetir parcial o
totalmente las establecidas para la recepcién provisoria.

MULTA POR MORA: La entrega fuera del plazo establecido, dara lugar a una multa del 0,5% del valor de lo
entregado fuera de término, por cada 10 (diez) dias habiles de atraso o fraccion mayor de 5 (cinco) dias
hébiles.

4. PRESENTACION DE OFERTAS: Las ofertas se presentaran, en sobre cerrado identificando la
contratacion a que corresponde, dia y hora de apertura de ofertas e identificacion del oferente, incluyendo:
a. LA COTIZACION, segin lo establecido en clausula N° 5
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b. CERTIFICADO DE VISITA AL LUGAR DE LAS TAREAS, segun clausula N° 6

c. C.U.L.T., fotocopia simple de inscripcion

d. GARANTIA DE OFERTA, segun clausula N° 7

e. CERTIFICADO SIPRO segun clausula N° 15

f. CONSTITUIR DOMICILIO

g. DECLARACION JURADA adjunta, debidamente completa y firmada.

EFECTOS DE LA PRESENTACION DE OFERTAS: La presentacion de la oferta significa por parte del
proponente el pleno conocimiento y aceptacion de las clausulas que rigen el llamado a contratacion, por lo
gue no es necesario la presentacién de los pliegos con la propuesta.

PRESENTACION DE OFERTAS POR E-MAIL: No es un Tramite Simplificado, no se admiten ofertas por
correo electrénico o fax.

5. COTIZACION: Se utilizara el formulario adjunto o en el de la empresa ajustado a los requisitos
establecidos por la AFIP, firmado (por titular, representante legal o apoderado, adjuntando la documentacion
gue lo acredite) con aclaracion de firma o sello.

En hoja anexa se desarrollaran las caracteristicas que identifiquen claramente los bienes/servicios ofrecidos
(marcas, modelos, garantias, operatividad, etc.). De no indicarse la garantia de los bienes, se considerara
que la misma es de doce (12) meses.

En caso de cotizarse un conjunto de bienes o servicios que incluyan la provision de bienes, debera indicarse
el valor unitario de cada componente si éste fuera un bien de uso; del mismo modo, entregados los bienes o
servicios adjudicados, en la facturacion debera detallarse unitariamente el valor de cada bien de uso.

La Universidad Nacional de Mar del Plata, reviste el caracter de EXENTO (CUIT 30-58676172-9), por lo
tanto el precio cotizado (I.V.A. incluido) se entenderd, que es PRECIO FINAL.

MONEDA DE COTIZACION: PESOS. No cotizar con méas de dos (2) decimales, caso contrario, sélo se
tendran en cuenta los primeros dos (2).

OFERTAS ALTERNATIVAS: Conforme al Articulo 70° del Reglamento de Compras y Contrataciones de la
UNMDP aprobado por OCS 370/13, se admitiran ofertas alternativas, las que compitiran con las ofertas
principales y alternativas de los demas oferentes. Tanto la oferta principal como su/s alternativa/s deberan
cumplir en un todo las especificaciones técnicas solicitadas incluyendo todos los dispositivos, elementos y
componentes requeridos. No se tendran en cuenta componentes adicionales.

6. CONOCIMIENTO DEL LUGAR: Sera exigida con la oferta la presentacién del "Certificado de Visita al
lugar de las tareas". La visita se realizara el dia 10 de Noviembre del 2020 a las 11:00, en el Hall de
Rectorado, sito en Juan B. Alberdi 2695, Mar del Plata. En caso de que surjan aclaraciones, se exigira la
presentacion, debidamente rubricada y sellada por la empresa, del documento "Aclaraciones al Pliego",
donde se dejaran sentadas las consultas de los posibles oferentes y las respuestas de la Universidad. Este
sera emitido y entregado por la INSPECCION. Los trabajos y condiciones en él consignados formaran parte
de la obra.

7. GARANTIA DE LA OFERTA: Por un importe del 5% (CINCO POR CIENTO) del valor total de la oferta. En
caso de cotizar con alternativas, la garantia se calculara sobre el mayor valor propuesto.

a) Pagaré: cuando el importe de la garantia no supere la suma de $260.000. Esta forma de garantia no es
combinable con las restantes enumeradas en el presente articulo. EI domicilio de pago del pagaré debera
ser en la ciudad de Mar del Plata.

b) Péliza de Seguro de Caucién: expedida por una Compafiia de Seguros debidamente autorizada. La
entidad aseguradora debera certificar las firmas en los respectivos instrumentos por Notario Publico. La
firma del Escribano actuante debera ser legalizada por el respectivo Colegio Profesional cuando aquel fuere
de jurisdiccion distinta a la de la Provincia de Buenos Aires.

c) Efectivo: mediante depdsito en Banco Nacién, Suc. Centro de Mar del Plata a la cuenta N° 35057203/83.
Adjuntar fotocopia del comprobante.

CUANDO EL MONTO DE LA OFERTA NO SUPERE:

* La cantidad que represente $ 1.300.000, NO SE REQUIERE Garantia de Oferta.

« La cantidad que represente $ 5.200.000, PODRA UTILIZARSE PAGARE como Garantia de Oferta.

8. MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: El oferente mantendra la oferta por el plazo de SESENTA (60) dias
corridos contados desde la fecha de apertura, periodo que se considerara automaticamente prorrogado por
un lapso igual al inicial y asi sucesivamente, salvo que el
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oferente manifestara fehacientemente su voluntad de no renovar la oferta con una antelacién minima de
DIEZ (10) dias corridos al vencimiento de cada plazo.

9. CAPACIDAD DE LOS OFERENTES: Los proponentes deberan tener competencia técnico-financiera en
relacion con el objeto que se licita. la Universidad podra requerir todos los informes necesarios a tal fin.
Asimismo, la UNMDP verificara el cumplimiento de las normas previsionales, laborales y tributarias,
guedando establecido que si de los datos obrantes en el Organismo se detectase que el Adjudicatario
adherido al Régimen Simplificado para Pequefios Contribuyentes, supera el limite establecido en la
normativa, se efectuaran todas las retenciones previstas en concepto de Impuesto a las Ganancias, IVA 'y
cualquier otra que pudiera corresponder en los pagos a efectuar.

10. CRITERIOS DE APLICACION: Todos los documentos que integran esta contratacion seran
considerados como reciprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguira el siguiente
orden de prelacion:

a) Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificaciones

b) Las disposiciones del Reglamento de Compras y Contrataciones de la Universidad Nacional de Mar del
Plata aprobado por la Ordenanza del Consejo Superior N° 370/13, sus modificaciones y las normas que se
dicten en su consecuencia.

c) Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales de la Universidad Nacional de Mar del Plata

d) Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

e) La oferta y las muestras que se hubieren acompafiado.

f) El acto administrativo de adjudicacion.

g) La Orden de Compra o Contrato resultante.

11. MARCAS: La mencion de marcas es al solo efecto de precisar las caracteristicas y calidad de lo
solicitado, pudiendo cotizar cualquier marca equivalente o superior que cumpla con lo requerido.

12. MUESTRAS: No se requieren muestras.

13. CRITERIO DE SELECCION: La adjudicacién se realizara a favor de la oferta mas conveniente para el
Organismo Contratante. Los productos que relnan calidades o prestaciones superiores a las requeridas,
también serdn evaluados y podran ser objeto de adjudicacion si la relacién "precio/ calidad/ prestacion/
idoneidad del oferente” fuese conveniente.

Podra adjudicarse todos o algunos de los renglones licitados o con la conformidad del oferente, adjudicar
parcialmente el o los renglones, o dejar sin efecto la convocatoria en cualquier momento previo al
perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnizacién alguna a favor de los oferentes.

Aquella empresa que tenga personas contratadas con discapacidad, al momento de la oferta deber&
acreditarlo documentadamente, indicando si ocupa personal en esa situacion y el porcentaje de ocupacion.
PUBLICIDAD DE LAS ADJUDICACIONES: La Universidad publicara las adjudicaciones en su sitio web
www.mdp.edu.ar, ingresando al enlace “Compras y Contrataciones” y accediendo a “Publicidad de
Adjudicaciones”.

14. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Dentro de los 5 (CINCO) dias héabiles
administrativos de recibida la Orden de Compra o firma del Contrato, se integrara en concepto de garantia
de cumplimento, el 10% (diez por ciento) del monto adjudicado.

Por razones operativas en el contexto epidemiolégico de la ciudad de Mar del Plata, producto de las
medidas restrictivas de circulacién impuestas por el Municipio de General Pueyrreddn como por el Rector de
la UNMDP, considerando que la mayor parte de las oficinas administrativas no estan prestando servicios de
manera presencial, sélo se admitird de Garantia de Cumplimiento de Contrato, la P6liza de Seguro de
Caucion Digital: expedida por una Compafiia de Seguros debidamente autorizada. La misma debera tener
procedimiento de verificacion on-line, o firma digital de representante legal de la Cia.Aseguradora,
acreditando personeria.

Dicha garantia sera devuelta y/o liberada al emitirse la Recepcion Definitiva. Vencido el plazo contractual sin
la entrega de los bienes o la prestacion del servicio, se declararéa la rescision del contrato sin necesidad de
interpelacion judicial o extrajudicial, con la pérdida de la garantia de cumplimiento del contrato, sin perjuicio
de ser responsable el proveedor por los dafios y perjuicios emergentes de su incumplimiento.
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15. HABILIDAD PARA CONTRATAR: La UNMDP no podréa contratar con personas fisicas o juridicas con
incumplimientos tributarios y previsionales en los términos del inciso f) del articulo 28 del Decreto Delegado
N° 1023/01. En tal sentido, se verificara al momento de la adjudicacion, la habilidad para contratar de los
potenciales proveedores, de acuerdo a lo dispuesto por la Resolucion General AFIP N° 4164/17. Para
consultar el detalle de las deudas liquidas y exigibles y la falta de presentacion de declaraciones juradas, el
contribuyente deberd ingresar al Sistema Cuentas Tributarias y seleccionar en el menu la opcién “Detalle de
Deuda Consolidada” y, dentro de esta opcion, el tramite “Consulta de deuda proveedores del estado”.

16. AJUSTE A NORMATIVA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN OBRA: El Proveedor deberé ajustarse en un
todo a las disposiciones de Seguridad e Higiene que se adjuntan, estando los gastos derivados de este
cumplimiento a su cargo exclusivo. No se autorizara la iniciacion de las tareas en el lugar, hasta contar con
la autorizacién escrita del Servicio de Seguridad e Higiene de la UNMDP.

17. SIPRO (Sistema de Informacién de Proveedores): El oferente debe estar incorporado en el Sistema
delnformacién de Proveedores administrado por la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC). Si no esta
inscripto, podra incorporarse al mismo mediante el procedimiento de “Preinscripcion” accediendo al sitio de
Internet de COMPR.AR, donde completaran la informacion requerida en los formularios de pre-inscripcion.
Los interesados podran consultar el “Procedimiento de Inscripcion”, “Documentacion a presentar”, junto con
los instructivos y manuales de apoyo a proveedores, disponibles en el sitio https://comprar.gob.ar.

18. RECHAZO DE OFERTAS: Respecto a la desestimacion, perfeccionamiento y la inelegibilidad de las
ofertas son de aplicacién los arts. 83 a 85 del Reglamento de la UNMdP, especialmente seran desestimadas
las ofertas sin la firma correspondiente, o escritas a lapiz, sin la presentacion de la garantia de oferta o de
las muestras cuando se exigiere, efectuadas por personas no habilitadas para contratar con el Estado, con
condicionamientos, con clausulas contrarias al pliego, que tuviera raspaduras, interlineas, enmiendas no
salvadas o que imposibiliten la lectura precisa, en cualquier parte esencial de la oferta.

19. RESCISION: La Universidad podra rescindir la contratacion en cualquier momento, sin necesidad de
intervencion judicial o extrajudicial, sin derecho a indemnizacién o compensacién alguna

20. JURISDICCION FEDERAL: Toda divergencia resultante de la licitacion en todas sus etapas, ya sea de la
adjudicacién, contrato, cumplimiento o cualquier otra, seran sometidas a los Tribunales Federales de Mar del
Plata, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdiccion

21. CLAUSULAS ESPECIALES POR EMERGENCIA COVID-19: Producto del contexto epidemiolégico de la
ciudad de Mar del Plata, a razén de las medidas restrictivas de circulacién, aislamiento social preventivo y
obligatorio (ASPO) y/o distanciamiento social preventivo obligatorio (DSPO), y las normativas dictadas por el
Sr. Rector de la UNMDP, se han establecido condiciones especiales para esta contratacion:

a. La Apertura de Ofertas se realizara sin presencia de publico. Los interesados podran seguir el acto en
vivo, a través del Canal de YouTube de la Universidad Nacional de Mar del Plata:
https://www.youtube.com/user/canalunmdp.

b. Las ofertas deberan ser presentadas en hojas tamafio A4, sin broches o espirales, sin carpetas o
caratulas, etc., a fin de facilitar la digitalizacién de las ofertas que seran enviadas para su evaluaciéon a las
areas técnicas pertinentes.

c. La Vista de Ofertas, durante los DOS (2) dias posteriores a la Apertura (Art.75° del Reglamento de
Compras y Contrataciones de la UNMDP) ser& a solicitud del oferente dirigida a compras@mdp.edu.ar. Se
remitira al correo electrénico constituido por el oferente en la Declaracién Jurada de Habilidad para
Contratar, una copia fiel del original de las ofertas presentadas, con firma digital del titular de la UOC.
d. LaVistade las Actuaciones (Art.8 del mencionado reglamento) sera a solicitud del interesado dirigida
a compras@mdp.edu.ar. Se remitira al correo electrénico constituido, una copia fiel de todas las
actuaciones obrantes en el expediente, firmada por el responsable del area en que se encuentra fisicamente
el mismo. Si el interesado rechazare la alternativa propuesta, sélo podra otorgarse la vista del expediente
fisico respetandose los términos del art. 8 del Decreto Nacional 576/2020, el Protocolo ratificado en
Resolucion de Rectorado 3498/2020 y los acuerdos paritarios con las organizaciones gremiales.

e. A excepcion de la Garantia de Oferta, las demas las garantias emergentes de la presente
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contratacion deberan ser integradas en efectivo o en forma digital:

1. PAGARE DIGITAL, cuando los montos asi lo permitan, el que debera ser firmado por la misma persona
que firma la oferta y con las mismas condiciones de firma detalladas en la Clausula 5.

2. POLIZA DE CAUCION DIGITAL con procedimiento de verificacion on-line, o con firma digital del
representante legal de la Cia.Aseguradora acreditando personeria.

f. Las IMPUGNACIONES al Dictamen de Evaluacion deberan ser por email a la casilla de correo de la
Comision Evaluadora (comevaluacion@rect.mdp.edu.ar) o de la Direccién de Suministros
(compras@mdp.edu.ar) y desde la direccion de correo electrénico constituido por el oferente en la

Declaracién Jurada de Habilidad para Contratar.

DECLARACION JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR
PERSONA / RAZON SOCIAL: ....oveeeeeeeeeeeeee ettt e et ee et ee st es et e e s st s eesteseeest et et stessssetessesasesssseseensaeseannn
(01U 1l I SO O PP SURP PP
DOMICILIO CONSTITUIDO: .oiiiiiiieiiiieeeitieesteeesiee e stteeastee e stae e e ssteeassaeaessseeassteeessseeeasseeesnseeeanseeeansaeeansseesnseesensees
E-MAIL PARA NOTIFICACIONES: ....oiiii ittt e i ettt sttt e e s sttt e et et e e e s ttaeeeesastsseeeesasssaeeesansaseeaesasssaeeesannsaeeeens
TELEFONO: ..ottt ettt ettt et et e st et et et e et et et e et e se et e et eseete et e ss et et ese et e et eseete et ese et et ereete s ereete e ereeeens
El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que la persona cuyos
datos se detallan al comienzo, esta habilitada para contratar con la Universidad Nacional de Mar del Plata,
en razén de cumplir con los requisitos del articulo 27 del Decreto 1023/2001 “Régimen de Contrataciones de
la Administracién Nacional” y que no esta incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en
el articulo 28 del citado del citado plexo normativo y sus modificatorios, cuyo texto se transcribe:
Articulo 27. — PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Podran contratar con la Administracion
Nacional las personas fisicas o juridicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas
en las previsiones del articulo 28 y que se encuentren incorporadas a la base de datos que disefara,
implementara y administrara el 6rgano Rector, en oportunidad del comienzo del periodo de evaluacién de
las ofertas, en las condiciones que fije la reglamentacion. La inscripcion previa no constituird requisito
exigible para presentar ofertas.
Articulo 28. — PERSONAS NO HABILITADAS. No podran contratar con la Administracion Nacional:
a) Las personas fisicas o juridicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas
en los apartados 2. y 3. del inciso b) del articulo 29 del presente.
b) Los agentes y funcionarios del Sector Publico Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren
una participacion suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de
Etica Publica, N° 25.188.
¢) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.
d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.
e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administracion
Puablica Nacional, o contra la fe publica o por delitos comprendidos en la Convencién Interamericana contra
la Corrupcion.
f) Las personas fisicas o juridicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales,
de acuerdo con lo que establezca la reglamentacion.
g) Las personas fisicas o juridicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias
establecidas por el dltimo parrafo del articulo 8° de la Ley N° 24.156.
h) Los empleadores incluidos en el Registro Publico de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL)
durante el tiempo que permanezcan en dicho registro.
Dejo expresa constancia que en la direccion de Correo Electronico constituido seran validas todas las
notificaciones que curse la Universidad Nacional de Mar del Plata referidas a la presente contratacién.
Contandose el plazo de notificaciones a partir del aviso de recibo o en caso de no contestacién, los plazos
correran a partir del dia habil siguiente a la fecha de remision.-
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CLAUSULAS PARTICULATES TECNICAS

1. Objeto de las tareas:
“REMODELACION EN 1° PISO EDIFICIO RECTORADO”

2. Plazo de Ejecucion

Ciento ochenta dias corridos (180 dias). Se encuentran incluidos en este plazo de
ejecucion los dias de lluvia de la media anual histérica publicados por el Servicio
Meteoroldgico Nacional y sus consecuencias.

3. Cartel
Cartel 2m x 2,2m, segun diagramacion e instrucciones de la Inspeccion.

4. Acopio

Se aceptara la facturacion parcial por acopio de materiales, por hasta un 15% (QUINCE
por ciento) como méaximo del monto total de la Orden de Compra y con la conformidad
técnica del Departamento Profesional de la UNMdP que realice la Inspeccion de las tareas.
La conformidad técnica se dara con los materiales necesarios sitos en el lugar de las tareas.
Con la presentacion de la oferta la contratista deberd incluir un plan de tareas indicando los
acopios que solicite.

5. Contratacion
Los trabajos se entregaran terminados y totalmente consumados en un todo de acuerdo
a la Orden de Compra correspondiente.

6. Facturacién

Las facturaciones se haran de acuerdo al grado de avance de los trabajos aprobados
por la Inspeccion de la Universidad.

Los items y sus porcentajes de incidencia establecidos en la Planilla de cotizacién de
las tareas a ejecutar son fijos y no se permitird que sean modificados.

Estos porcentajes se usaran como base a los fines de establecer los avances de las
tareas con miras a la facturacién de trabajos realizados.

Los precios de los items del presupuesto afectados por el coeficiente de aumento o
rebaja contractual seran utilizados para calcular los montos de los trabajos ampliatorios
y las economias de los trabajos

7. Conocimiento del Lugar

Con la oferta, el oferente, debera presentar la declaracién de toma de conocimiento del
lugar donde se ejecutaran los trabajos, “Certificado de Visita al lugar de los
trabajos”. La visita se realizara en la fecha y hora consignadas en el pliego.
Asimismo, con la oferta se exigira la presentacion, debidamente rubricada y sellada por
la empresa, del documento “Aclaraciones al Pliego”, donde se dejaran sentadas las
consultas de los oferentes y las respuestas de la Universidad.

Este sera emitido y entregado por el Departamento de Obras sito en R. Pefia 4046 de
Mar del Plata, Tel. 0223 475-3377 int. 220. Los trabajos y condiciones en él consignados
formaran parte de la documentacién contractual.
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8. Representante Responsable de los trabajos:

La contratista presentara para poder iniciar las tareas, el contrato con el Representante
Técnico. La medicion de los trabajos con los montos a facturar debera ir firmada por el
mismo profesional y visado en el Colegio respectivo.

Se exige un Representante Responsable de los trabajos, con presencia efectiva de
cuatro horas diarias por jornada de labor.

9. Inicio de los trabajos

Notificada la Orden de Compra, y dentro de los veinte (20) dias corridos, el Contratista
debera presentar a la Inspeccion la documentacion requerida para el inicio de los
trabajos. Antes de iniciar las tareas, la contratista presentara a la Universidad un Plan
de Trabajos con porcentajes de avance de cada item para que la Inspeccion lo analice.
Solamente después de que la Inspeccion lo apruebe formalmente, la empresa podra
obtener el Inicio de los trabajos.

Si cumplido el plazo especificado, el Contratista no cumpliera con la documentacién
exigida, la Inspeccion labrara el Acta de Iniciacion del Plazo de los trabajos, a partir de
la cual comenzaréa a correr el plazo de ejecucion, siendo el Contratista pasible de las
multas y sanciones previstas por atraso en la iniciacion de los trabajos, o atraso parcial
en el cumplimiento del plan de trabajos.

10.Planos conforme a las tareas ejecutadas

La contratista antes de solicitar la Recepcion Provisoria entregara a la Inspeccion
planos conforme a los trabajos realizados de todas las instalaciones; acotados y
detallados, con la informacion necesaria para que sean aptos para ser utilizados para
tareas de prevencion y mantenimiento. Se debera entregar dicha informacion en CD,
realizado en AUTOCAD, y un juego completo en copia papel, donde conste el r6tulo de
la empresa contratista, y firmado por el Representante técnico.

11.Plazo de Garantia

El plazo de garantia, que va desde la Recepcion Provisoria hasta la Recepcion
Definitiva, es de 180 dias corridos, salvo en los items donde se indique plazos
especificos en las Especificaciones Técnicas Particulares.

12.Ajuste a Normativa de Seguridad e Higiene

La Contratista debera ajustarse en un todo a las “Condiciones de Seguridad e Higiene
para Contratistas y Subcontratistas” que se adjuntan y acreditar “gestion sustentable de
los trabajos”, estando los gastos derivados de este cumplimiento a exclusivo cargo de
la Contratista. No se expedira el Acta de Iniciacion de los trabajos hasta contar con la
autorizacion escrita del Servicio de Seguridad e Higiene de la UNMDP.

DEPARTAMENTO DE OBRAS, 13 de noviembre de 2019
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Objeto de la contratacién: “REMODELACION EN 1° PISO EDIFICIO RECTORADO”

MEMORIA

El presente pliego, esta destinado a la realizacion de todas las tareas necesarias,
para la remodelacion completa del sector de 1° piso del edificio, que antiguamente
ocupaba el Laboratorio de Idiomas.

Previamente al inicio de las tareas especificas, se debera retirar los muebles,
tarimas, y otros elementos que se encuentran guardados en el lugar, llevandolos al
sitio donde indique la inspeccién. Los trabajos se inician con la demolicion de partes,
retirado de revestimientos e instalaciones y limpieza para dejar el sector libre para la
ejecucion de la remodelacion.

La remodelacién consiste en la ejecucion de nuevos cerramientos de mamposterias,
tabiquerias livianas, cielorrasos, solados y carpinterias.

Lleva asimismo las Instalaciones eléctrica con los correspondientes artefactos de
iluminacién, red base para telefonia y datos, y los equipos para climatizacion. Se
destina un espacio para office, con mesada c/pileta, termotanque y espacio parea
microondas, para uso del personal del area.

Todos los locales se terminaran con revestimientos, pinturas, terminaciones, etc.,
Inclusive con la limpieza fina, para su inmediata habilitacion.

Dado que el edificio se encuentra en pleno funcionamiento, se deberan organizar las
tareas para minimizar las molestias, realizando las que produzcan mas ruido, 0
vibraciones en horarios de menor ocupacion de oficinas, o bien en fines de semana.
Para movimientos propios de las tareas, no se podré utilizar la escalera principal, ni
los ascensores, debiéndose realizar exclusivamente por la escalera trasera,
ingresando por la puerta de servicio de calle San Luis, o la entrada de la cochera.
Debera proveer sanitarios y los servicios necesarios para su personal, y de ningunas
maneras podra utilizar sanitarios del edificio para la limpieza de sus herramientas. La
universidad proveera de agua al espacio donde se desarrollaran los trabajos
debiendo la contratista efectuar el filtrado del agua utilizada en la limpieza, si
necesitara verterla en la red cloacal interna del edificio.

Dado que se colocaran artefactos de acondicionamiento que traen garantia de
fabrica, debera instalar los mismos mediante mano de obra especializada, debiendo
presentar los certificados de capacitacion que exija el proveedor de los equipos para
hacer efectiva dicha garantia.

DEPARTAMENTO DE OBRAS, 14 de noviembre de 2019
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Objeto de la contratacién: “REMODELACION EN 12 PISO EDIFICIO RECTORADO”

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. TAREAS PRELIMINARES

1.1.Cartel, vallas peatonales, mamparas de proteccién, etc.
Previo al inicio de tareas, se debera cumplimentar todos los requerimientos de seguridad
propios de la contratacidn, estipulados en las clausulas especificas.
Se realizara cartel de ejecucion de los trabajos, sera exterior sobre bastidor metélico o de
listones de madera dura, de acuerdo a las medidas expuestas en la documentacion anexa. Se
colocara fijado a nivel de 1° piso, o sobre una de las ventanas en ese nivel, en la fachada de
calle San Luis.
Como las tareas son internas, no sera necesaria la tramitacion de permisos, no obstante, se
cumplimentaran todas las medidas técnicas, de prevencion o de seguridad especificadas en
el RGC.
Para retirar materiales hacia los contenedores, se deberan colocar las vallas y protecciones
reglamentarias en la vereda, y en caso de ocupar la totalidad de ésta, se realizara un andarivel
con la proteccion necesaria para garantizar la circulacion de peatones en la via publica,
gestionando asimismo los permisos pertinentes ante el organismo de control municipal.
Se realizar4 la limpieza constantemente, cuidando de mantener pasillos y otros lugares
internos del edificio en perfecto estado de uso, utilizando aspiradoras, sellando los huecos y
rendijas de carpinterias con trapos humedecidos, cintas de papel o elementos que eviten la
filtracion de polvillo al interior de los ambientes fuera del area de los trabajos.
En el limite entre el hall de escalera y ascensores con el area a demoler se realizara una
mampara con laminado fendlico, con estructura de puntales fijados a cielorraso y piso
mediante presion para no perjudicar sus superficies. Los bordes entre placas y juntas con piso
y cielorrasos se sellaran con polietileno y/o cintas de embalar pegadas, de manera que todo
intersticio quede convenientemente obturado. Igualmente debera verificar permanentemente
gue no se filtre suciedad de producto de las tareas, manteniendo la limpieza de dicho del hall.

1.2.Obrador.

Se prevera un lugar dentro del sector donde se desarrollaran los trabajos, para mantener
herramientas y equipos propios de la empresa, cerrado con llave. Se dispondra alli el sector
de servicios para empleados, (comedor, vestidor, etc.). Se debera disponer un bafio quimico,
dado que no se permitira el uso de los sanitarios del edificio. También debera implementarse
una batea para limpieza de herramientas y/o equipos con un sistema de filtrado en su
desagote, para que el agua utilizada quede libre de sélidos y cementos, antes de verterse a la
red.

El acceso al lugar de las tareas es exclusivamente por la puerta de calle San Luis. Se realizara
todo el movimiento por la escalera trasera, sin interferir con las otras dependencias habilitadas
en ese sector del edificio.

R. Pefia 4046 - (7600) Mar del Plata - Tel/Fax (0223) 475-3377 int:220
e-mail: obras@mdp.edu.ar
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De acuerdo a lo que indique el plan de seguridad e Higiene se instalara un tendido de
electricidad monofésica y/o trifasica con sus correspondientes protectores contra sobrecargas
y descargas. La seccion de los conductores y protecciones serd acorde a los consumos
previstos por las maquinas a utilizarse. El tendido de la instalacién se hara con conductores
doble vaina tipo “taller” suspendido, o con cafierias que contenga los conductores hasta las
cajas de tomas y tableros de proteccion. Esta instalacion tendra la toma a tierra calculada
segun la potencia a suministrar. En ningan sector, los cables de suministro de corriente a los
tableros estaran sobre el piso, debiéndose sefalizar mediante infografia acorde.

También realizara un tendido provisorio de suministro de agua hasta una canilla de 1/2”
ubicada en lugar estratégico, a convenir con la Inspeccién, con el fin de proveer en forma
comoda y suficiente de agua para la realizacion de las tareas, la limpieza de equipos y
herramientas y el servicio de personal. Lo mismo realizara para el retiro de los efluentes del
aguade de los trabajos, que se deberan tratar previo a su vuelco en la red cloacal del edificio.

2. DEMOLICIONES, DESARME DE TABIQUERIA, ETC.

2.1.Demolicion de mamposterias y solados
Se demoleran las paredes interiores expuestas en los planos, hasta la estructura de vigas de
HCAC°, dejando éstas a la vista. Se preve retirar un total de 170 m2 de tabiqueria de ladrillos
huecos de 10 cm, revocados en ambas caras.
Los cielorrasos suspendidos de yeso armado, que estén fijados a las vigas de H° podran
mantenerse, siempre que no compliquen la colocacion de los nuevos se mantendran. Los
sectores que se encuentren fijados a las paredes que se demuelan, si su estructura se debilita
deberan retirarse completamente.
Los muros, se descalzaran con cuidado y con herramientas manuales, para no perjudicar las
partes estructurales que deban quedar, evitando el uso de amoladoras, y/o herramientas que
generen polvo fino y excesivo ruido.
Los pisos que se encuentren aplicados sobre el piso granitico original, se debera retirar
completo, sacando todo resto de pagamentos, y cualquier reborde que moleste para la
colocacion posterior del piso vinilico. En caso de desprenderse los mosaicos de base, se
debera retirar toda la parte floja, a fin de rehacer la carpeta y rellenar dicho espacio con
concreto hasta nivelar con el solado. Se tendra especial precaucién, donde se encuentre con
solados que deban mantenerse, para no perjudicarlos: en la oficina detras de la escalera
(“depdsito y almacenes”), en el encuentro con el solado del Hall de escalera principal, y en la
llegada de la escalera trasera.

El escombro resultante se retirara del edificio inmediatamente a contenedores exteriores. Se
utilizara para esta tarea exclusivamente la escalera trasera, estando prohibido el uso de los
ascensores del edificio. De ser posible se colocara polea o malacate en alguna abertura, para
ejecutar ese descenso por el exterior, evitando pasar con este material dentro del edificio.

En caso de utilizar equipo de elevacion exterior a la linea de fachada, la Contratista debera
gestionar los permisos y aprobaciones reglamentarias, (cuyo costo estaran incluidos en la
oferta de la obra). Debera cumplir con lo expuesto en la ordenanza municipal respectiva en lo
referente a proteccion, seguros, profesional actuante, aviso de inicio, etc.

Lo mismo al ingresar materiales o equipos por vereda, debera colocar los vallados, carteles y
protecciones necesarias de acuerdo con las exigencias del R.G.C.

R. Pefia 4046 - (7600) Mar del Plata - Tel/Fax (0223) 475-3377 int:220
e-mail: obras@mdp.edu.ar
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2.2.Desmonte de carpinterias.
Todas las puertas placas de madera interiores, y las puertas con vidrio que cierran la escalera
trasera, se retiraran con sus marcos y ventanas cuidadosamente. La inspeccion determinara
cuales quedaran en poder de la Universidad, y se dispondran en alguno de los depdsitos que
posee la UNMDP, (en el CUMB o cercanos al mismo). Las piezas que no se reciclen, quedaran
en poder de la Contratista, y deberé retirarlas del edificio de acuerdo al “plan de manejo
sustentable” aprobado. (ver Rubro “VARIOS item d”)

2.3.Retirar instalaciones, montantes, etc.
Gas: Los 2 calefactores indicados en plano se retiraran, incluidas las cafierias de alimentacion,
taponando los conductos de alimentacion. Los picos de gas que estan ubicados sobre la
fachada San Luis, quedaran en funcionamiento, debiendo protegerse adecuadamente para
gue no se dafien durante la ejecucion de los trabajos.

Para realizar esta tarea, se daré aviso al personal de mantenimiento, que cerrara las llaves
de paso necesarias, y realizara las tareas de prevencion y verificacion de los artefactos que
comprometa este corte, Y asimismo se advertir4 antes a las autoridades del edificio, para que
no se utilicen los artefactos que estén vinculados a este ramal. Al finalizar la tarea se avisara
para que los usuarios puedan encenderlos nuevamente. La Inspeccién, que podra segun su
criterio citar a personal de mantenimiento para estar presente durante la ejecucion de esta
tarea,

Electricidad: Se retiraran todos los artefactos existentes en el area, y se entregaran a la
Universidad en el depdsito de Mantenimiento, o donde indique la inspeccion.

El cableado de los circuitos de iluminacion y de Tomas, se retiraré en su totalidad, Hasta llegar
a la alimentacion del tablero Ppal. Se debe testear previo a las tareas de demolicion la
presencia de conductores que puedan estar con tension.

El tablero existente que comanda el Aula Magna en la pared a demoler, se retirara
cuidadosamente, para recolocarlo en la siguiente etapa donde se indica en el plano de
instalacion eléctrica.

Montantes: Dado que el edificio antiguamente fue hotel, se verificara cuidadosamente, que
no existan montantes activos de agua, desagies u otros servicios, dentro de las paredes a
demoler. En caso de existir, se consensuara con la Inspeccién la manera de quitarlos.

2.4.Desmontar cielorrasos suspendidos y emplacados

Las placas y perfileria de los sectores desmontables, (aproximadamente 95 m2, ver plano
demolicion 02) se mantendran en buen estado acopiandolos ordenadamente, en atados o
paquetes que puedan transportarse. Se llevaran al depdsito que se encuentra en la calle Juan
B Justo 2550, o donde indique la inspeccién (dentro de la ciudad) al momento de realizar esta
tarea.

Los cielorrasos y cajones de techo realizados con placas de yeso a junta tomada, se
descartaran debiendo disponerse con los sobrantes de la obra, de acuerdo al “plan de manejo
sustentable” aprobado. (ver Rubro “VARIOS item d”)

3. REPARACION DE ESTRUCTURAS Y MAMPOSTERIAS.
3.1. Reparacion de estructuras y sectores de mamposterias

R. Pefia 4046 - (7600) Mar del Plata - Tel/Fax (0223) 475-3377 int:220
e-mail: obras@mdp.edu.ar
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Las partes de la estructura de Hormigon del edificio, que queden expuestas y que se verifique
que puedan existir patologias, como la oxidaciéon de armaduras, o el desprendimiento de
sectores de recubrimiento de éstas, se deberan remediar respetando los protocolos de
reparacion.

En caso de verificarse esta patologia se deberd avisar a la Inspeccién, quien en conjunto con
el R.T. de la contratista tomarén la decision del tratamiento adecuado a ejecutar.

En ningun lugar se permitird utilizar mezclas con contenido de cal, o pinturas latex o acrilicas
en contacto con partes estructurales, que no hayan sido previamente acondicionadas.
Tampoco se permitira tratar las armaduras expuestas con antioxidos comunes, fosfatizantes,
etc.

Lo mismo para la reparacion de mamposterias, escalones, antepechos, y otras partes que se
mantienen en el proyecto, y que se encuentren dafiadas o que se hayan perjudicado en tareas
de demolicion.

4. MAMPOSTERIA DE LADRILLOS HUECOS Y REPARACIONES

4.1.Cerramiento de vanos de carpinterias retiradas, antepechos esc., etc.
En los lugares donde se retiraron carpinterias, y deban cerrarse mediante muros de
mamposteria, se respetara la tecnologia existente en las paredes adyacentes a completar.
(Generalmente se encuentra ladrillo hueco de 8x18x30.). Se realizardn mediante mortero de
cal reforzada, colocando los mampuestos a junta trabada.
Se controlara la perfecta alineacién de los marcos, aristas, plomos y niveles de muros
adyacentes, debiéndose respetar el plano de éstos en los sectores a completar.

4.2.Revoques grueso y fino en mamposterias nuevas, y reparaciones.
Previamente a realizar los revoques sobre tabiques nuevos, se deberd revisar completamente
las superficies de muros existentes, par
Con la superficie preparada libre de polvo, partes flojas y con el grado de humedad éptimo se
ejecutara el revoque grueso con mortero de cemento, cal, y arena, en proporciones de 1/4 :1:3
de manera que sea firme y a la vez absorbente de la humedad con el fin de que no evidencie
su condensacion. La superficie final de este revoque debera ser perfectamente a plomo,
nivelada y libre de alabeos. Su textura sera la necesaria para asegurar la buena adherencia
del enlucido (rayado, etc.)
Se debera humedecer abundantemente la superficie de los ladrillos para evitar el secado
prematuro y la generacion de fisuras.
Los finos se realizaran cuando el grueso de base haya fraguado correctamente, y se hayan
emprolijado todos los desperfectos que puedan perjudicar la textura de la superficie. El
material a utilizar sera cal aérea (marca Milagro o equivalente), y arena fina tamizada, en una
dosificacion 1:3, o la que la inspeccion decida al observar el comportamiento del material.
Eventualmente se podra incorporar cemento en una proporcion de 1/8 a los anteriormente
descriptos.
En caso de proponerse productos premezclados, se deberan realizar muestras en un sector,
a fin de evaluar su terminacion, para que la inspeccién pueda dar su conformidad al respecto.

4.3.Reparacion de sectores de carpetas de piso y otros.

R. Pefia 4046 - (7600) Mar del Plata - Tel/Fax (0223) 475-3377 int:220
e-mail: obras@mdp.edu.ar



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA
SECRETARIA DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS

Se debera revisar los solados, para ubicar posibles sectores flojos, o con desperfectos que
puedan quedar evidenciados en la superficie del solado plastico a colocar sobre el existente.
En caso de encontrarse baldosas flojas, de deberan retirar, y generar una carpeta que
mantenga la uniformidad de la superficie. En caso que existencia de resaltos entre baldosas,
se puliran éstas hasta homogeneizar la superficie. Se realizara lo antedicho en toda la
superficie del area donde se deba colocar el nuevo solado.

5. TABIQUERIA INTERIOR

5.1.Tabiqgues y antepechos de placas de yeso.
Las divisiones interiores de cierre entre locales, se realizaran en tabiques livianos de trama
metalica y placas de yeso (tipo Durlock, Knauf o equivalente). Se colocaran bastidores
metalicos de 70 mm propios del sistema cada 0,40m fijados a soleras fijadas en las losas de
piso techo. Contendran las instalaciones en su interior, utilizando travesafios que fijen
adecuadamente las cajas, curvas, y otras piezas que puedan recibir esfuerzos mecanicos
durante su uso. Se colocaran placas de yeso de 12.5 mm de espesor, en cada lateral y el
interior se rellenara con lana de vidrio de 4” completando el espacio (minimo: 70 mm), para
garantizar una aislacién sonora no menor a 48 Db. Se tomaran las juntas con cinta y masilla
y se terminaran con doble capa de masillado en toda la superficie de las placas, quedando las
superficies prolijamente lijadas para recibir la pintura. No debera presentar cabezas de tornillos
visibles, ni desalineo en sus juntas. Todas las esquinas llevaran cantonera metéalica de
proteccion.
La superficie quedara perfectamente lisa, tratada con lija de grano N° 200 sobre la superficie
del masillado, para recibir los revestimientos planteados en cada local.
Los tabiques divisorios de los sectores deberan proveer estanqueidad a los mismos
extendiéndose, dichos tabiques, hasta alcanzar losas y/o vigas

5.2.Enchapados de columnas, mamposteria existente, y plenos
Algunas de Las columnas de Hormigén y/o sectores de muros de mamposteria (indicados en
planos) se revestiran con placa de roca de yeso (Durlock, Knauf, o equivalente), de 12.5 mm
de espesor, para equiparar el plano de los tabiques nuevos.
Estas placas estaran colocadas sobre bastidor de perfiles metalicos galvanizados tipo Q de
35 mm propios del sistema, fijados a la pieza mediante insertos plasticos, perfectamente
aplomados y nivelados para perfeccionar los resaltos y desplomes de la base. Los montantes
estaran espaciados no mas de 40 cm entre ellos. Esta placa se colocara cerrando los espacios
de plenos, o nichos para colocar gabinetes, para lo cual debera reforzarse el bastidor con
montantes tipo C tomados a losa y piso.
Toda esta paneleria llevara aislacién termoacustica de lana de vidrio, de espesor adecuado
para cubrir el espacio completo entre placas, Y se colocara con una cara con papel de aluminio
(barrera de vapor), cuando el tabique revestido tenga su cara opuesta al exterior.

6. CIELORRASOS

6.1.Suspendidos armado de placas de yeso
Se realizaran de acuerdo a planos, un Cielorraso suspendido, que se ubicara a 2,40m del
plano del solado, de acuerdo a lo representado en planos del pliego, utilizando el espacio entre
la losa y éste para instalaciones.
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Se realizara con placas de yeso tipo DURLOCK EXSOUND, o equivalente en técnica y calidad
y se fijaran en estructura de perfiles propios del sistema, suspendidos de las vigas principales
y a la losa de entrepiso. (no podran vincularse a correas de apoyo de chapas, salvo
verificacion por célculo estructural de éstas, y que sea aprobado por la Inspeccién mediante
Orden de servicio). Deberan ser desmontables para acceder a las instalaciones de entretecho.
La distribucion de las placas estara simétricamente acorde a la geometria del ambiente, la
modulacién de espacios entre vigas, los difusores del A°A°, y otros elementos a respetar,
generando un disefio simétrico e integrado, debiendo la Contratista presentar plano
esquematico del disefio y su propuesta técnica con detalles de armado de la estructura de
soporte, forma de fijacion, etc., en concordancia al sistema propuesto.

Refuerzos en estructura para soporte de carpinterias fijas y pivotantes

6.2.Suspendidos desmontables en pasillo interno
El sector de pasillo interno, escalera posterior, y sector vidriado (interior) de oficinas sobre
fachada, se realizara con cielorraso desmontable de placas tipo Durlock Deco de 60cm X
60cm. Llevara perfileria especifica del sistema color blanca, y se colocara mediante velas
rigidas fijadas a la losa. Se deberan realizar previamente todas las canalizaciones de
instalaciones que estén especificadas. (eléctricas, de acondicionamiento y gas, etc.)

6.3.Reparacién de cielorrasos existentes aplicados bajo losa
Los cielorrasos aplicados de yeso, deberan repararse y emprolijarse, para que puedan quedar
nuevamente vistos, en los sectores donde se hayan quitado los suspendidos, o que tengan
fisuras, golpes, perforaciones, y toda imperfeccion que pueda evidenciarse debajo de la
pintura de terminacion.
En todos sus bordes de terminacion, donde se encuentra con paredes, columnas, 0 con
mochetas hacia cielorrasos en otro nivel inferior, se terminaran con frisos aplicados de EPS,
de 50 mm de alto y aprox. 40mm de espesor. (Isomold de ISOPOR modelo C1, o equivalente).
Estara colocada perfectamente recta, cubriendo la totalidad del perimetro, y con esquinas
cortadas a inglete, con el angulo adecuado para que mantenga continuidad todos los angulos
de la pieza.
En caso de encontrarse la moldura existente en buen estado en su mayoria, de deberéa reparar
ésta, generando el molde exacto para mantener su estética en los lugares donde pueda estar
rota, desprendida, etc.
La terminacion sera siempre igual a la del yeso del cielorraso, sin poros o texturas que
evidencien su materialidad.

7. PISOS Y SOLADOS
7.1.Solado vinilico en area a remodelar

Se prepararan las superficies de solados existentes que estén en buenas condiciones
superficiales para recibir el solado de lindleo. Se rectificaran las superficies de base para
unificar el nivel, realizando los arreglos necesarios en las carpetas, y en caso de ser necesario
rehacerlas completamente si a juicio de la inspeccion no estuvieran en condiciones estéticas
0 mecanicas adecuadas para recibir el nuevo solado. En los lugares donde sea necesario, se
reparara ejecutando nuevamente el contrapiso , y se realizara una carpeta reforzada llaneada,
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(con agregado hidréfugo) hasta nivelar con el solado adyacente. Sobre toda el area que lleva
este solado, se colocara masa niveladora (o elemento aconsejado por el fabricante del solado)
para homogeneizar y nivelar la superficie completa, en la cantidad de capas necesarias para
rectificar perfectamente la superficie, realizando el correspondiente lijado y limpieza de polvillo,
guedando preparado el sector completo para colocar el solado.

El solado sera Piso tipo lindleum de “Marmoleum” con adhesivo en toda su extension, (idem
en marca y calidad al existente en la planta baja), y con juntas a tope perfiladas. Los pafios a
colocar seran del ancho del rollo (200cm) y no se admitiran recortes para reparar sectores con
errores o desprolijidades en las juntas de union. Terminada esta colocacion, se tratard la
superficie con el producto de terminacién que aconseje el fabricante como “primer proteccién”.

7.2.Sectores a mantener piso existente.
En los sectores donde se debe mantener el piso existente, (dep. y Almacenes, se debera
limpiar a fondo con productos que devuelvan su estado original, sacando manchas,
incrustaciones, etc. Durante el proceso de la obra, se mantendra la limpieza, y cuidado para
no perjudicar estas superficies.
Se deberé pulir si su textura superficial denota desgaste o rayones profundos.
Luego de esto, se debera realizar la limpieza fina, con los mismos productos de terminacién
con que se tratan este tipo de superficies en el resto del edificio (ceras, limpiadores liquidos,
etc).
En los encuentros con el solado nuevo, se colocara un fleje metélico, (de bronce o acero
inoxidable), que realice la transicion entre los dos materiales, que deberan tener en todo su
borde de contacto, la misma cota de nivel, y no presentar diferencias que puedan molestar a
la circulacién. Se prestara especial atencion a este detalle en la unién entre el piso de madera
del Hall de escaleras, y el piso vinilico nuevo.

8. ZOCALOS

8.1.Z06calos de PVC sobre muros y tabiques.
Los Zé6calos a colocar en los encuentros con pisos y tabiques (nuevos y/o existentes seran de
PVC extruido, (tipo Z6calo De PVC Orac Dx162- Pintable).
Sera de color blanco, de 40mm x 10mm, apto para colocar con tornillos, y tendra un rebaje en
Su cara posterior, que permita colocar un conductor eléctrico.
Estara colocado con tornillos fijados con insertos plasticos, y se realizaran los encuentros a
inglete, o mediante los accesorios especificos del sistema propuesto para las terminaciones
(curvas, esquinas, empalmes, etc.)

8.2.Guardacantos en esquinas y mochetas de muros y tabiques.
Los encuentros entre pafios de muros y tabiques que no estén en un mismo plano, se
protegeran con guardacantos de POVC, de la misma linea que los zocalos. Estaran pegados
a la base en toda su extension, y en caso de ser necesario se colocaran tornillos con insertos
plasticos, con cabeza biselada que no sobresalga del plano de la moldura, y manteniendo un
ritmo entre ellos que genere una estética cuidada.
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9. CRISTALES Y ESPEJOS

9.1.Vidrios laminados en carpinterias existentes y nuevas de madera.
Los vidrios que deban reponerse en las carpinterias existentes de madera, 0 que estén en
nuevas carpinterias, (V03, y otras) deberan ser siempre laminados, con un espesor minimo
de 3+3 mm, o lo necesario en caso de superficies mayores a 4m2.
Se cortaran por medios mecanicos, cuidando el paralelismo exacto en sus dos placas, dado
que es posible que otras tecnologias produzcan fisuras en el futuro.
Contendra selladores en sus bordes, para complementar el soporte mecénico que la
carpinteria proponga, y con separadores elasticos de sus bordes, para evitar el contacto en
caso de dilataciones térmicas.

9.2.Vidrios laminados 3+3 en carp. MODENA y A30
Los vidrios a colocar en las nuevas carpinterias de aluminio, seran del tipo indicado en el plano
de detalles respectivo.
Las indicadas con Vidrio laminado de seguridad, deberan estar formados por dos hojas de 3
mm como minimo, (o el espesor necesario para el tamafio del pafio que sea indicado por el
fabricante: 3+4, 4+4, 4+5, etc.).
Se Usara Butiral de polivinilo como capa intermedia, con espesor minimo de 0,36mm. Se
cortara por medios mecanizados, para evitar que se generen diferentes planos de corte entre
capas, que con el tiempo puedan generar fisuras en alguna de las capas de vidrio.

9.3.Vidrios DVH en carp. MODENA
Los vidrios en las nuevas carpinterias exteriores, seran siempre tipo DVH, con la hoja expuesta
hacia el local de uso tipo laminado 3+3 como minimo. En caso de estar ubicado en interiores,
a baja altura, se debera colocar el vidrio de seguridad en ambas caras, si existe posibilidad de
circulacién de personas cerca.

9.4. Vidrios cortafuego F60
Los vidrios a colocar en la nueva puerta doble de aluminio ubicada en el pasillo seran del tipo
cortafuego Pyro- Shield F60

NOTA: el plazo de garantia para devolucién de fondo de reparo, para éste item, sera de 360 dias,
dado que debe verificarse su comportamiento en diferentes periodos climaticos.

10.CARPINTERIAS
10.1. Carpinterias de madera nuevas, y ventanas existes a restaurar
Se deben revisar y restaurar todas las carpinterias que se mantienen en la propuesta.
Las puertas placas a mantener (2) deben repararse a nuevo, incluidos sus marcos, dado que
de reubican en otra posicion.
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Las puertas tipo placa nuevas (2), deberan ser con estructura de tablero interior tipo “nido de
abeja” y un ancho de placa de 45mm. Los tableros podran ser de MDF con un espesor de
5mm, con cantoneras de cedro, y terminacion pulida para pintar. Los herrajes seran de bronce
platil, con manijas doble balancin tipo “ministerio” y cerradura de seguridad tipo ACITRA, (0
equivalente en calidad).

Las ventanas a revisar y reparar, son 14 en total. debera verificarse su correcto accionamiento,
y cambiar todas las fallebas, o mecanismos que no estén en perfecto estado de
funcionamiento. Igualmente, con las bisagras, cortinas de enrollar, y todos sus mecanismos.
No se podran reparar, sino que deberan cambiarse por nuevos, del mismo tipo y disefio. Las
hojas deberdn escuadrarse y cepillarse para garantizar su correcto encastre. En caso de
presentar excesiva separacion de la hoja respecto al marco, se deberd agregar un burlete que
garantice una adecuada estanqueidad del local. La Inspeccion verificard lo anterior, para
autorizar a la contratista a comenzar las tareas de pintura sobre estas carpinterias.

10.2. Puertas de aluminio de abrir comun, en mamparas A 30
Las puertas de acceso a cada oficina del sector sobre fachada de calle San Luis, o de
vinculacion entre ellas, seran de la misma perfileria, de 2,40m de alto. (de piso hasta cielorraso
suspendido)
Se verificard previamente a su colocacion, que contenga el rotulado de fabrica de ALUAR.
Las puertas, debido a su altura deberan poseer 4 bisagras. Seran del tipo H62, de aluminio
inyectado. La cerradura sera con llave de seguridad, y picaporte con Manija doble balancin.
Llevaran vidrio armado tipo 3+3, 0 mayor espesor en caso de ser necesario por el tamafio de
los pafios a cubrir.

10.3. Puerta cortafuego
Se colocara en el pasillo una puerta nueva doble de abrir, cortafuego, certificada de material
ignifugo, sera completa con todos sus herrajes, del tipo aluminio A30 y contara con vidrio Pyro-
Shield F60.

10.4. Carpinterias de aluminio V1 en sist. MODENA
Las ventanas nuevas V1 a colocar en la pared hacia el patio interior, se realizaran en sistema
maddena2, de ALUAR, con 2 hojas corredizas. Llevaran vidrio DVH con hoja interior laminado
de 3+3mm, y hoja exterior de 4mm. Seran con terminacion pre pintada blanca marca ALUAR.
Se verificara previamente a su colocacion, que contenga el rotulado de fabrica de ALUAR.

10.5. Mamparas fijas p/oficinas PV01 a PV06 en sist. A30
Las divisiones entre el pasillo interior y las oficinas sobre fachada, se realizard con mamparas
vidriadas de piso a techo, en perfileria sistema A 30 de ALUAR, con terminacién pre pintada
color blanco. Se colocard mediante premarcos amurados en el contrapiso y en cielorraso. Se
colocaran refuerzos en la estructura suspendida a 2,40m, que vinculen directamente la
carpinteria con la losa de H° del entrepiso, cuya cara inferior se encuentra a 3,45m del solado.

10.6. Mamparas c/puertas int PV1 a Pv4, V08 y V09 en MODENA
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Las divisiones de los privados internos de las oficinas de personal docente y no docente, se
realizan en perfileria de aluminio linea MODENA 2, de ALUAR. Seran con terminacion pre
pintada blanca. Se verificara previamente a su colocacion, que contenga el rotulado de fabrica
de ALUAR. cada una esta compuesta por un pafio fijo y una puerta de abrir coman vidriada.
Comprende desde el piso al cielorraso sin mochetas. Se fijaran a premarcos amurados de la
misma forma descripta en el punto 10.4. Tanto el pafio fijo como las puertas tendran vidrio
armado 3+3.

11.INSTALACION ELECTRICA
Generalidades:
Dado que se realizara la alimentacion nueva para todo el piso, que incluye el Aula Magna
“Silvia Filler”, al cortar el suministro eléctrico para realizar estas tareas, se debera
previamente acordar con las autoridades del edificio el momento en que podra realizarse,
pues ese espacio tiene un cronograma de uso que debe respetarse.
El tablero existente, (que se encuentra precariamente soportado en una de las paredes a
demoler), sera usado especificamente para alimentar circuitos de Hall de ascensores y aula
magna, manteniendo las térmicas y automatismos alli existentes. Se deberan canalizar los
conductores que se encuentran suspendidos a la vista, por conductos que queden ocultos
tras los revestimientos o dentro de tabiques, cielorrasos, etc.
La contratista debera presentar a la Inspeccion, previamente a la realizacion de éste item, el
plano Unifilar, el plano de distribucion de circuitos en la planta, y el censo de cargas con
célculo de conductores, llaves de proteccion, comando y automatismos solicitados. Este se
elevara para su analisis al grupo de Ingenieros del P.U.M.A. (Programa de Universidad y
Medio Ambiente), y luego de validado (o corregido) podra ser aprobado por la Inspeccién
para ser ejecutado.
Se entregaran:

- Planos de replanteo de ubicacién de bocas

- Planos en planta y corte de implantacion de tableros y cafierias para los sistemas de

distribucion de energia y para baja tension. -

- Esquemas de tableros y detalle de sus componentes. -

- Calculo de puesta a tierra (valores segun Normas)

- Célculo de proteccion contra descargas atmosféricas

- Calculo de cargas eléctricas en todos los sectores (coef. de simultaneidad 0,9)

- Célculo de corrientes de cortocircuito

- Calculo de alimentadores; caidas de tension 3y 5 %

- Determinacién de protecciones y la verificacion de la proteccion de alimentadores. -

- Determinacion de los valores de sobre calentamiento. -

- Calculo y determinacion del equipo corrector del factor de potencia, si correspondiera.

NOTA: No se admitirdn trabajos realizados en ésta instalacion, que no hayan sido_previamente
incorporados al plano, vy verificada con su respectivo calculo de tension y compensado de fases.
De todos los materiales a utilizar, se debera presentar una muestra a la Inspeccion, quien en
conjunto con los asesores electromecanicos y Mantenimiento decidira si se acepta o se rechaza
su utilizacion.
Muestras a presentar :

a) conductores (de cada tipo y seccién).
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b) llaves térmicas, disyun. Automatismos y borneras DIN
c) Caja de tableros y cajas de pase Yy llaves, periscopios, conductos, etc.
d) tomas, llaves de comando, (con sus tapas, bastidores, etc.)

NORMAS DE APLICACION

- Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales (IRAM)

- Cuerpo de Bomberos de la Policia de la Prov. de Buenos Aires

- Camara Argentina de Aseguradores

- Reglamento para Instalaciones Eléctricas, Mecéanicas, Térmicas y de Inflamables en
el Partido de Gral. Pueyrredén-

- Reglamentacion para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas de la AEA
Requerimientos especificos de EDEA. —

PLANOS CONFORME A OBRA: Terminada la instalacion el Contratista debera suministrar
dos (2) juegos completos de planos y CD con archivo digital en AUTO CAD de lo
exactamente construido, firmado por el ingeniero electricista, y verificado en obra junto a
la inspeccion.

11.1.Canalizaciones elevadas (bandeja) en cielorrasos y montantes
Todas las canalizaciones eléctricas, estardn ocultas, en bandejas y/o mangueras
engrampadas a losas sobre cielorrasos, o en el interior de tabiques de yeso.
Las bandejas seran tipo: Bandeja porta cable 150 x 50 SAMET perforada, galvanizada. (largo
2,50m) o equivalente en calidad. Se colocara suspendida de cielorraso con soportes tipo
trapecio, (2 barras roscadas) desde la losa de entrepiso. Llevara todos los accesorios
necesarios para generar su recorrido sin huecos (curvas, desniveles, tees, etc.), y se fijaran
entre si, y a las ménsulas mediante accesorios propios del sistema.
En caso de derivarse conductores hacia tabiques, se colocara conectores a rosca fijados a la
bandeja, y se introducirdn desde el cielorraso directamente en los huecos de los tabiques,
hasta las cajas correspondientes. No se admitirAn conductores sueltos a la vista, o fuera de
las bandejas.

11.2. Tablero eléctrico principal de piso y tableros sectoriales
Se realizara un tablero principal para el 1° piso, dentro del tabique que deja un pleno previsto
para este fin, al lado del acceso al sitio desde la escalera principal. -
Se alimentara directamente desde el tablero primario que esta en la planta baja del edificio, al
lado del acceso a la cochera. Alli se colocara un seccionador bajo carga tetrapolar con fusibles
NH de 100 A. (tipo SECCIONADOR MANUAL para fusibles NH, SICA 450140 o equivalente
en calidad)
Desde éste, se conducira un conductor tetrapolar 3 x 35mm para las 3 fases, mas 1 x 35 para
neutro, y 1 x 25 para tierra, en conductores tipo “Sintenax-Valio” o equivalentes en calidad.
Esta alimentacion se colocara dentro de un conducto metalico el tramo en la planta baja, en
conducto empotrado dentro del tabique en 1° piso hasta el cielorraso suspendido, y desde alli
en la bandeja colocada para instalaciéon eléctrica hasta el tablero.
El tablero principal del piso a colocar, sera tipo: Caja Embutir Roker Linea 650F 48 Modulos
IP40 ZM 748, con puerta transparente fumé con llave, (o equivalente en calidad). Estara
empotrado, en el tabique a 1,50m de altura.
Tendra 3 llaves térmicas tetrapolares de entrada:
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- 1 parailuminacién y tomas de oficinas, de 45 A

- 1 para instalacion termomecanica, termotanque, horno, y Office, de 45 A

- 1 para alimentar tablero secundario de Aula Magna y hall de 40 A
El tablero comandara:

- 4 circuitos de tomas cada uno con Termomagnética Bipolar de 16 A y disyuntor de 25

A, entre los que se compensaran las 3 fases.

- 4 circuitos de iluminacion con llaves Termomagnética Bipolar de 12 A c/u, divididos

en 2 fases, y tendran un disyuntor de 25 A cada 2 circuitos.

- 2 alimentaciones para equipos splits, c/u con: llave Termomagnética Bipolar de 25 A

y disyuntor de 25 A. tomadas a fases diferentes (s/diagrama de censo de cargas)

- 1 alimentacién a tomas en Office, con llave Termomagnética Bipolar 25 A y disyuntor.
Todas las conexiones se realizaran en borneras con soporte DIN. Las llaves, comandos y
automatismos estaran debidamente rotulados, al igual que las borneras. Se colocaréa en el
lado interior de la tapa, un soporte para ubicar el plano unifilar correspondiente de los
circuitos que se comandan de éste tablero.

Todos estos consumos deberan estar repartidos entre las 3 fases, y debidamente
compensados entre si.

Desde los circuitos de iluminacion, se alimentaran también las 3 luces de emergencia, que
deberan colocarse de acuerdo a planos, dejando tomas especificos en cielorraso,
alimentadas c/u desde una fase diferente.

11.3.Cajas y conductos para tomas e iluminacion.

Las cajas que se encuentren embutidas en paredes, o en tabiques, seran plasticas,
rectangulares 100 x 50mm para tomas y llaves, y octogonales para colocacion de artefactos.
Los temas para luces de emergencia podran estar ubicados en cajas cuadradas 50 x 50mm.
Los conductos seran plasticos (manguera lisa azul) en caso de estar empotrados, y metélicos
linea semipesado, en caso de estar a la vista. Se colocaran siempre mediante conectores a
rosca.

No se podran colocar conductos menores a 19mm (3/4”), y se dejara siempre un espacio
dentro para colocar un 30% mas de conductores que los existentes en el proyecto, antes de
colmar la capacidad del conducto (respetando con éste agregado un maximo total de 35% de
la seccion)

11.4.Conductores eléctricos, tomas, llaves, automatismos.
Los Conductores eléctricos, podran ser marca “Prysmian”, “IMSA”, o “Kalop”, de cobre
virgen. Los canalizados en conductos cerrados tendran recubrimiento aislante de PVC de
0.8mm, de color reglamentario para cada fase y uso, debiendo estar rotulados, y con sello
IRAM, referido a la norma NM247-3 / NM 280.
Los conductores que estén sobre bandejas a la vista, deberan ser tipo “subterraneo”, con
doble aislacion.
No se realizaran empalmes, debiendo unirse en cajas estancas colocadas especificamente a
tal fin, fijadas a las bandejas o empotradas en paredes, y siempre en borneras especificas
para la seccion a unir.
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Los comandos de iluminacion seran tipo llave tecla 10A 2/3 P c/tapay pernos (armada) (Kalop
DONNA o equivalente en calidad) y los tomas seran dobles 10A polarizado c/tapa y pernos
(Kalop DONNA o equivalente en calidad)

Las tapas seran blancas, o del tono que designe la inspeccion, luego de aprobar la muestra
respectiva.

Los circuitos de iluminacion de pasillos y hall, estaran comandados de manera automatica por
una fotocélula, (tipo Fotocontrol Sensor Sica 10 A) que mida la intensidad luminica del sector.
También se colocaran 2 Interruptores Horario Digital Programables, que comandaran los
termostatos de los equipos de calefaccion, para evitar que queden encendidos fuera del
horario de uso de las oficinas, (o fines de semana).

11.5.Conductos bajo piso, periscopios, etc. completos c/ acces.
Para los escritorios de trabajo de la oficina de personal docente y nodocente, se colocaran
tomas en periscopios ubicados sobre el piso. Para esto, se dejaran cajas empotradas en
contrapiso, con conductos que se vincularan a cajas de pase dejadas en muros laterales. Entre
estas cajas se colocara cafio metélico semipesado, especifico para este tipo de cubicacion.
Las cajas tendran tapas de acceso estancas, preparadas para revestirse con el mismo material
del solado, nivelandose con éste. Donde deba ubicarse un periscopio, se colocard una tapa
especial que lo soporte y fije a la caja.
Se colocaran 4 cajas de piso, en cada local especifico, (en total 8 cajas distribuidas de acuerdo
a plano), y se verificara éste replanteo con la Inspeccién, antes de realizar el empotramiento
de las cajas, para corregir cualquier reubicacién que se considere necesaria, al verificar en el
sitio la distribucién prevista en los planos. Se verificara la nivelacion y profundidad, para lograr
que la tapa quede perfectamente nivelada con el piso terminado.
Los periscopios a colocar seran del tipo triangular, realizados en plasticos ABS
(autoextinguibles) aptos para colocar 1 bastidor de tres médulos en cada cara. (tipo Zoloda
Access, serie Universal, o equivalente en calidad). Llevara separador interno, y los accesorios
necesarios para su perfecta estabilidad frente a golpes o empujones.

12.ARTEFACTOS DE ILUMINACION

12.1.lluminacion en oficinas de atencién y privados.
La iluminacién interior de las oficinas, y en los despachos privados, se realizard mediante
artefactos para doble tubos leds, de 1,20m de largo (Tipo T8), provistos de louver inferior para
distribucion pareja de la luz emitida. Seran “Plafén De Aplicar Tubos Led 22w Louver Cromo
Blanco LUMENAC” o equivalente en calidad y estética. Estaran aplicados bajo cielorraso,
fijados a la estructura de perfiles, y debera ocultar totalmente la caja quede conexiones
empotrada en cielorraso.
Los tubos a colocar en dichos artefactos, deberan ser de Leds, de 20W de potencia (minima)
c/u, y color de luz por encima de los 4500 °K.

12.2. lluminacion general pasillos y especial
La iluminacion de pasillos, la del sector de mostradores, y en las bandejas interiores vistas
gue se indican en planos, seran plafones de embutir extrachatos, de aluminio inyectado,
terminacion prepintado blanco cuadrados. Tipo “Led Integrado cuadrado Ultraslim. 22w o 18w)

Candil de “Lumenac” "ilumiled”, o equivalente en calidad. Estaran fijados al cielorraso
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mediante sistema de resorte, Las cajas estaran sujetas a la estructura del cielorraso, sobre el
espacio del artefacto para resultar de facil acceso en caso de reparaciones.

En las bandejas en los locales de Docencia y nodocencia, se colocaran ldmparas del tipo
dicroicas de leds, en artefactos especificos metalicos p/embutir en las bandejas (6 en cada
bandeja) tipo “Spot Embutir 105x105mm p/ Lampara Led Gul0” o equivalentes. Las lamparas
a colocar seran de luz fria 6000°K, de 14w c/u.

12.3. Artefactos para luz de emergencia

Donde se indica en plano, se colocaran tres artefactos de iluminacién de emergencia del tipo
autébnomos. Seran “Luminaria gamasonic De Emergencia 90 Leds”, o equivalentes,
alimentados directamente desde el circuito de luz del local en que se encuentre, a través de
una toma ubicado especificamente cerca del artefacto.

En el pasillo interior, en cada extremo, se colocara un cartel sefializador tipo “Led Sefializador
permanente Salida Gamasonic —Gx12sps” indicando la via de escape. Debera poseer bateria
que lo mantenga encendido por 4 Hs, en caso de corte de corriente. Se debera alimentar del
circuito de iluminacion del local, a través de un toma especifico cercano al mismo.

13.INSTALACIONES DE BAJO VOLTAJE
13.1. Red de datos en bandeja sobre cielorraso, conductos y cajas en tabiques

Se colocaran la cantidad de lineas directas especificadas en el plano, con Cable tipo UTP Cat
6A blindado (tipo Furukawa o equivalente), desde Rack de llegada de F.O. en el 3° piso, por
bandeja de cOmputos en caso de existir, hasta la bandeja especifica para computos que debe
dejarse prevista sobre el cielorraso desmontable del pasillo interno a realizar en el 1° piso. El
recorrido total exacto debera verificarse en la obra, de acuerdo al disefio exacto de la
instalacién que debe realizar la Contratista. Las medidas del pliego estan tomadas de planos.
Se usara bandeja suspendida de losa de 15cm de ancho, colgada de la losa con barras
roscadas, y soportes tipo trapecio, sobre la altura de estructura de cielorraso.

Desde la bandeja, se baja hasta las cajas de conexion con cafio empotrado en las paredes o

tabiques de 25mm de seccion minima, (de capacidad minima para 4 cables tipo UTP Cat. 6A
blindado). En cada puesto se coloca roseta tipo RJ45 doble, a 1,20 m del nivel del piso, (salvo
indicacién especifica de altura que indique la inspeccién en la obra). Su posicién se indica en
planos.
Se colocard asimismo otros conductos empotrados en paredes y/o tabiques desde las
bandejas y bajo piso, para alimentar a las cajas de piso que quedan previstos para los
periscopios de piso. La cantidad de conductos sera la necesaria, para permitir colocar 2 lineas
terminales en cada periscopio. La ubicacion predeterminada se indica en los planos, salvo que
la inspeccion indique otra distinta, previamente a la ejecucion de ésta tarea.

13.2. Colocacion de terminales telefonicas y red de internos.
Se colocaran en donde se indica en el plano 06 (instalacion eléctrica) rosetas con tomas
telefonicos para fichas RJ11. El cableado se instalara por la bandeja de datos, que se colocara
sobre el cielorraso desmontable del pasillo. Las bajadas hasta los tomas y/ o los periscopios
de piso, se realizara por los mismos conductos montantes dentro de los tabiques expuestos
en el item anterior, y que terminaran en cajas de soporte de rosetas. desde éstas se podra
salir a tendidos horizontales externos, realizados por zocalos portacables, (tipo Perfil 312 de
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CASETO, colocado con los accesorios correspondientes en esquinas y sujecion. 312EE y
312EIl o equivalentes en calidad).
Todos los empalmes necesarios en ésta instalacion, se deberan realizar en borneras
especificas para pares telefénicos, protegidas con tapa y fijadas en las bandejas en lugares
de facil acceso para el mantenimiento y agregado de lineas. Se identificara cada par mediante
precintos rotuladores para cables.

14.INSTALACION SANITARIA

1.1.Alimentacion de agua fria 'y caliente con provision de TT y pileta
La instalacion de agua del nuevo office, se realizara conectandose al nucleo de bafios que se
encuentra debajo de éste en la Planta Baja del edificio.
Se alimentara, con agua fria, mediante un cafio de 25mm, con sistema de termofusion, se
colocard una llave de paso al inicio de éste tendido.
Desde ésta se alimentara a tres bocas: la pileta, el termotanque eléctrico, y una tercera para
servir a la futura caldera de calefaccion. Cada boca terminara con llave de paso de 20mm, y
codo o niple con rosca metalica, para colocar los flexibles de conexion.
Desde el termotanque a proveer, se realiza un tendido de agua caliente hasta la pileta.
La pileta a proveer sera de acero inoxidable, de 49 x 45 x 15 cm (tipo “Mi Pileta” o equivalente
en calidad), colocada sobre la mesada del mueble mediante aro de aluminio y grampas tipo
prensa.

1.2.Desagues secundarios de pileta y rejilla de desborde y condensado en office.
Los desagues se deberan vincular a los del bafio de la planta inferior, mediante conductos de
PVC 3,2mm (reforzado). Se colocaran empotrados, u ocultos en el cielorraso del bafio, o
mediante mochetas que se deberan revestir con ceramicos idem a los existentes en el bafio.
La conexion se realizara hacia los conductos primarios, dado que se colocara en el office el
cierre hidraulico correspondiente. (pileta de piso c/rejilla).

15.INSTALACION DE CLIMATIZACION

15.1.Provisién y montaje de equipos Split frio/calor en oficinas internas nuevas
Se colocaran dos (2) equipos tipo Split, frio/calor, con sistema de funcionamiento “inverter”.
Compuestos cada uno por Una unidad condensadora exterior y una unidad interior, de
acuerdo al esquema sugerido en el plano respectivo de acondicionamiento térmico.
Cada equipo deberd comandarse mediante un control remoto particular, y contener a su vez
termostato propio en el ambiente para funcionar de manera automatica predeterminada. (idem
equipo Acondicionador Frio/calor CARRIER INVERTER SPLIT 53HVA2201F, o equivalente
en calidad)
Los locales 9 (office), y 15 (pasillo) no se acondicionaran.
Al local 1 (almacenes), se llegara con una extension del suministro de gas.
Los parametros de temperatura, humedad (y otros parametros de confort), se regiran por los
normados en la reglamentacion vigente, de acuerdo a las Normas IRAM 11604, (y accesorias),
para la zona bioambiental 4 a, (litoral maritimo).
Todos los artefactos a Proveer, deberan cumplir con el etiquetado “A superior” respecto al
pardmetro actual de la ley de eficiencia energética implementada por la secretaria de Energia
de la Nacion.
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La Contratista deber& realizar su propuesta y mantener las prestaciones antedichas, con
equipos de primeras marcas y trayectoria existente en el mercado local, con servicie
permanente en Mar del Plata certificado, y garantia de fabrica por 2 afios.

NOTA: El plazo de garantia para devolucion de fondos de reparo del presente item, sera de 360 dias, dado que
debe verificarse su correcto desempefio en las cuatro estaciones del afio.

15.2.Conductos de condensado y retorno sobre bandejas, en cielorraso técnico.
Todas las canalizaciones especificas para los equipos de acondicionamiento, se colocaran
sobre cielorraso, en soportes especificos. No se permitira utilizar, ni compartir las bandejas
especificas de electricidad, ni de datos.
Podran ser tipo bandejas, o grampas separadas por distancias que no permitan flexionar a los
conductos sin rigidez propia. Deberan poseer sistema de sujecion que permita abrir la misma
para extraer sectores de la instalacion sin tener que desconectarla completamente.
Los conductores eléctricos entre equipos, tanto los de potencia, como los de automatismos,
deberan estar realizados en cables protegidos con triple aislacion (tipo sintenax, subterraneos,
0 equivalentes en calidad)

16. COMPLETAMIENTO DE RED DE GAS

16.1. Extender alimentacion de conductos a office y local almacenes
La red existente de alimentacidon a calefactores interiores, que ha sido retirada en las tareas
previas, deberd extenderse hasta el Office y local “almacenes” en conductos de hierro con
recubrimiento epoxi. Se continuara el tramo que viene desde el patio central, de 3/4”
ingresando a la altura de la losa de techo, engrampado bajo ésta por el sector del pasillo,
(alejado de las bandejas eléctricas), y descendera empotrada en la pared lateral del office. Se
debera colocar las rejillas reglamentarias para el uso de artefactos con llama abierta, que se
vincularan mediante conductos hacia la parte superior de la cubierta de chapa, que posee el
local lateral, destinado a “Almacenes”.
Dentro de esta tarea, se debera verificar que las redes existentes que no seran utilizadas, se
hayan retirado hasta su conexién en los troncales, y tengan tapones colocados con litargirio.
Se solicitard prueba manométrica a sobrepresion, para garantizar la estanqueidad de la
instalacién que quedara oculta.

17. REVESTIMIENTOS

17.1. Revestimientos sanitarios en office
Llevara ceramicos sobre el frente con las instalaciones, desde el solado, hasta 0,60cm sobre
el plano de la mesada del mueble.
Seran ceramicos de primera, esmaltados satinados blanco, de 30 x 30 cm. Colocados con
junta cerrada, y pastina blanca.
Se debera presentar muestra a la inspeccion, quien de ser aprobada lo comunicara por Orden
de Servicio.

17.2. Revestimiento de madera GuatambU en sectores de tabiques.
El tabique que separa la sala de reuniones del Hall del Aula Magna, se revestira en sus caras
expuestas en madera natural de Guatambu.
La estructura del mismo, sera de montantes y soleras, al igual que el resto de la tabiqueria
interior. Como placa de cerramiento, se utilizard paneles de fibra de madera de 18mm,
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enchapados en su cara externa con planchas de madera natural de Guatambdu. (tipo Panelco
0 equivalente en calidad)

Las terminaciones de sus aristas se realizaran a inglete, cuidando de mantener la continuidad
del enchapado en las caras en esquina, de manera que asemejarse a una unica pieza de
madera. La terminacién de los encuentros con el zécalo, y con el cielorraso, seran los
indicados en el plano de detalle correspondiente.

También se revestira en este material, el tabique de frente de los ascensores. En este caso
se colocaran las placas sobre bastidores empotrados en la mamposteria, previamente
aplomados y nivelados para proponer una superficie de apoyo completamente plana, y
escuadrada de acuerdo a los marcos de las puertas. Los modos de unién, y encuentros se
exponen en el plano de detalles. el ancho de la pared a cubrir es de 2,36m, y la altura 3,45m.

17.3.Enchapado de tabiques de escalera en tableros de melanina
El sector de paredes laterales de escalera principal, que va desde la planta baja hasta el 1°
piso, se debera revestir.
Para ello, se utilizaran placas de MDF de 5mm de espesor, enchapadas en su cara vista con
melamina color blanco.
Se colocaran mediante bastidor de listones de madera natural de pino, de espesor adecuado
para resistir las placas, colocados a la pared base mediante fijaciones plasticas. Se debera
previamente retirar todo el revestimiento que existe hasta el revoque grueso, luego nivelar y
aplomar completamente los pafios a tratar. Los tirantes del bastidor estaran cepillados, y la
cara donde se apoya el futuro revestimiento estara perfectamente lisa, conformando entre
todos una superficie completamente nivelada vy lisa.
Sobre estos, se colocara la placa de melanina pegada mediante fana quimica, colocando en
todos sus bordes, guardacantos especificos para esta funcion, que evitaran ver el encuentro
entre placas, y el fluido de pegamento hacia los mismos. Lo mismo entre los encuentros sobre
el zécalo de mosaico, y la uniéon con el cielorraso bajo escalera.
La demolicién del revestimiento se realizara con las primeras tareas de los trabajos a ejecutar.
Inmediatamente después se realizara la reparacion y aplomado del revoque, para dejar una
superficie preparada para la colocacion de los bastidores. Luego, en caso de posponerse el
armado del revestimiento, la superficie de revoque debera pintarse con una mano de fondo
sellador, para evitar que el polvillo que puede desprenderse del miso genere molestias, dado
que la escalera debera permanecer en uso.

18.PINTURAS
18.1. Pinturas latex sobre tabiques, paredes y cielorrasos.

El contratista debera preparar todas las superficies a pintar, corrigiendo los pequefios defectos
gue pudiesen tener, como oquedades en el hormigodn, restos de encofrados, clavos, etc., o
terminaciones desprolijas en revoques, uniones entre mamposterias, mochetas de ventanas,
etc.

Una vez indicados por la Inspeccion los respectivos colores, la contratista preparara las
correspondientes muestras para su aprobacion. No se aplicara ninguna mano sobre las
anteriores hasta transcurrido el plazo indicado por el fabricante. Los acabados deberan ser
perfectos, no admitiéndose sefales de pinceladas, irregularidades, cambios de tonalidad, etc.
Antes de iniciar las jornadas de pintura debera efectuarse el barrido de los locales afectados.
La contratista se encargara de proveer lonas o film de polietileno de espesor adecuado, para
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preservar los pisos, carpinterias, y demés elementos constructivos de las manchas de pintura.
Si afectase cualquier elemento debera restaurarlo o reponerlo a su cargo.

Sobre las superficies preparadas se aplicaré fijador de marca a aprobar por la Inspeccion; una
vez transcurrido el plazo establecido en las indicaciones, se aplicardan como minimo dos (2)
manos de pintura. La pintura a utilizar es LIGANTEX 225, la que se preparard entonandola
para lograr el tono que designara para esta obra el equipo proyectista, y sera informada por la
inspeccion por orden de servicio.

Sobre tabiques de yeso, se verificara la correcta terminacion de las superficies, la textura del
enduido, juntas entre paneles, y sin huecos o cabezas de tornillos, o deformaciones visibles,
o al tacto.

18.2. Pintura esmalte sobre carpinterias nuevas y existentes

Antes de iniciar las tareas de pintura de las carpinterias existentes, se retiraran los herrajes.
Se trataran las piezas con removedor y viruta fina, retirando la pintura de las carpinterias
existentes, cuidando de no dafiar la madera. Previo a toda operacion de pintura, las
carpinterias estaran libres de todo resto de polvo, aceites, etc.

Sobre carpinterias nuevas se aplicardn dos manos de base para madera, lijando las piezas
entre una y otra aplicacion. Todas las carpinterias exteriores recibiran tres manos de esmalte
sintético brillante, color verde inglés, o las que sean necesarias para un perfecto acabado a
criterio de la Inspeccion. La primera mano se aplicara diluida al 10% con aguarras de primera
marca y calidad, las siguientes manos se aplicaran puras.

19.MOBILIARIOS

19.1. Muebles divisores de pasillo y oficinas.
Se realizaran los muebles que separan el pasillo de las oficinas de personal docente y no
Docente, de acuerdo a las medidas expuestas en los planos del presente pliego.
Seran de tableros tipo “panelco”, o de MDF, revestidos en melanina blanca, en las caras
expuestas, con un espesor minimo de 18mm.
Todas sus piezas estaran perfectamente escuadradas, y unidas mediante tornillos y encolado.

19.2. Mostradores de atencion en Docentes — No docentes
Los mostradores de atencién al publico, se ubican en el espacio existente entre el pasillo
interno, y la pared central del patio interior.
Estara construido de la misma materialidad que los muebles divisores del item 19.1. su altura
es la misma que el antepecho de las ventanas, dado que cada mostrador se continia como
mueble por debajo de las ventanas, en todo el recorrido hasta la pared medianera.

19.3. Mesada con bajomesada y alacena en office

El office cuenta con dos muebles realizados a medida, mediante médulos estandar de
amoblamientos de cocina.

La mesada, deberd contener una pileta de acero inoxidable, colocada mediante aro de
aluminio, en el trasforo dejado en la tabla de mesada, que sera de MDF (tipo Guillermina, u
otro igualmente hidréfugo) revestido en férmica, o melanina de alta densidad.

Debera contar con un espacio en su interior para alojar un termotanque de funcionamiento
eléctrico. Contara con puertas en su frente, de MDF revestido en ambas caras con melamina.
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Previamente a su compra 0 ejecucion, se presentara croquis y/o muestra a la inspeccion,
quien autorizara la ejecucion del mismo.

Sobre el mueble de mesada, se colocaré una alacena, de acuerdo al plano de detalles que se
adjunta, donde se colocara un microondas, debiendo dejar prevista la instalacion de
electricidad para su funcionamiento

Su estructura y terminaciones deberan ser iguales a las de la mesada expuesta en el punto
anterior.

20.SISTEMAS DE SEGURIDAD

20.1. Matafuegos tipo ABC de Halén y polvo quimico
Se colocaran donde se indica en planos de seguridad, matafuegos de 2 tipos:
a) Matafuegos de Halén, aprobado, de 5Kg C/U,
b) Matafuegos tipo ABC de polvo quimico, de 5 Kg.
Todos estaran ubicados en soportes a no mas de 1,20 m del nivel del suelo, sujetados por
Gancho de soporte reglamentario. Como respaldo sobre pared, llevaran placa acrilica roja y
blanca, indicando la caracteristica de los mismos. Se entregaran con la carga reglamentaria y
certificado de prueba anual.

20.2. Carteles con infografia de emergencia.

Donde se designa en plano, en extremos de pasillo interno ye inicio de escalera, se colocaran
carteles luminiscentes autonomos, del tipo: “Sefalizador Autbnomo Permanente Modelo
9905L de ATOMLUX; con fondo transparente. Se fijara indicando sentido de recorrido hacia
las salidas de emergencia. Seran reglamentarios, fijados a partes estructurales mediante
meénsulas o soportes rigidos propios del artefacto.

Se colocaran 2 lamparas de emergencia, autbnomas del tipo: Atomlux o Gama, de 60 leds,
con un minimo de 4 Hs de duracion encendidos. Estaran tomados a los cables de alimentacion
principal de los circuitos de iluminacion correspondientes al local donde se ubican.

20.3. Sensores autobnomos de calor y/o humo

Se colocaran en los locales de uso, detectores de humo del tipo Lcd Digital , (tipo: Detector
De Humo Auténomo C/ Bateria de 9 volts., marca SICA , o equivalente en calidad), ubicados
bajo el cielorraso.

Asimismo, se colocaran sobre el cielorraso Dos equipos similares, que detecten alteracion en
la temperatura de los grupos de cables, y que puedan generar riesgo de cortocircuito. Estos
se ubicaran exactamente donde la inspeccion indique, luego de estar colocados en su sitio
definitivo los conductores de las instalaciones eléctrica, de datos y de climatizacion.

21.VARIOS

Este item engloba a los gastos fijos, como vigilancia en el lugar de los trabajos, contratacién
de profesionales para representacion técnica y seguridad, condiciones de seguridad para las
tareas a ejecutar, fletes y todo otro gasto necesario para ejecutar los trabajos con arreglo a su
fin, de acuerdo a los lineamientos del presente pliego.

21.1. Contrato de Profesionales actuantes

R. Pefia 4046 - (7600) Mar del Plata - Tel/Fax (0223) 475-3377 int:220
e-mail: obras@mdp.edu.ar



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA
SECRETARIA DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS

Se deberd contar con un profesional de primera categoria, que estard a cargo de la
Representacion Técnica de la empresa, siendo responsable de la coordinacion del personal
de la contratista dentro del edificio, como asi también de consensuar con la Universidad la
disposicion de espacios en los dias y horarios posibles para las tareas que ocasionen
molestias.

Contara con un responsable en seguridad e higiene de acuerdo a la normativa vigente (punto
12 de las Clausulas Especificas).

21.2. Seguros reglamentarios y seguridad en el trabajo

Todo el personal de la empresa debera contar con indumentaria de trabajo, y todos los EPP
reglamentarios de acuerdo a las tareas que realicen, incluidos los subcontratistas y toda
persona vinculada a la empresa que realice tareas dentro del edificio.
La contratista debera velar por la seguridad del publico y del personal propio implementando
todas las medidas de seguridad que sean necesarias para evitar todo tipo de accidente e
interferencia entre los usuarios del edificio, y el lugar de tareas contratadas.
El mantenimiento en condiciones de buen funcionamiento y reglamentarias de la iluminacion,
sefalizaciones y medidas de seguridad, orden y limpieza que imponga el Servicio de
Seguridad e Higiene de la UNMDP sera igualmente a su cargo
Se deberan contratar los seguros reglamentarios para cobertura de tareas que impliquen
ocupacién o uso de espacios publicos, y también para Responsabilidad Civil que derive de la
ejecucion de los trabajos en el domicilio de riesgo declarado.

21.3. Ayuda de gremios, limpieza periédicay completa final.
La ayuda de gremios, ademas de su tarea especifica en cada item, debe incluir el traslado de
desperdicios y restos hacia los contenedores, realizando también separacion de los distintos
materiales de descarte, como plasticos, metales, maderas, vidrios, etc. incluidos aridos y/o
escombros.
Dado que la Universidad trabaja en conjunto con varias cooperativas de recicladores, se
debera priorizar con ellos el retirado de sobrantes o restos, en caso de ser posible.
Durante el transcurso de las tareas, se deberd mantener todos los espacios limpios y
ordenados, sobre todo aquellos que estén cercanos a los habilitados, o que deban usarse de
paso hacia ellos.
Al terminar la jornada de labor en el lugar de los trabajos, se verificara lo anterior, realizando
ademas en los lugares donde se deposite polvillo, una limpieza himeda para evitar que el
viento lo arrastre hacia espacios habilitados, se mantendran los aridos embolsados y tapados
por esta misma razon. Para solicitar la recepcion provisoria, se requerira una limpieza a fondo
y esmerada, consistente en repasar todas las superficies para quitar restos de materiales
sueltos, polvillo y manchas (incluidas superficies de muros, carpinterias, vidrios, etc.), con
elementos de limpieza fina, debiendo quedar el espacio a entregar en condiciones de uso. En
caso de solados, incluye el encerado o tratamiento especifico aconsejado por el fabricante
para su primera puesta en uso.

NOTA FINAL:

R. Pefia 4046 - (7600) Mar del Plata - Tel/Fax (0223) 475-3377 int:220
e-mail: obras@mdp.edu.ar
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Como se indica en la memoria descriptiva los trabajos tienen por objeto concluir la remodelacién de un
sector de 1° piso de rectorado, para uso de oficinas internas. Es responsabilidad de la empresa prever e
incluir en su presupuesto la ejecucién de todas aquellas tareas necesarias para concluir los trabajos que
se plantean en los alcances de este pliego.

TODAS LOS TRABAJOS DEBERAN SER PRESUPUESTADAS Y EJECUTADAS CON ARREGLO A SU
FIN.

Los datos cuantitativos de las especificaciones técnicas o el presupuesto adjunto son indicativos.

Los cémputos para cotizar los debera realizar el oferente por su cuenta, debiendo generar para su
elaboracién los proyectos de instalaciones, o detalles de obra que sean necesarios.

La documentacion grafica que acompafia al presente pliego debe entenderse como anteproyecto.

Las dimensiones de conductos, estructuras y/o cualquier elemento constructivo, deberdn presentarse en
célculo realizado por profesional competente en cada item, quién serd a su vez responsable por la
adecuacion del espacio y la documentacion aprobada, ante las autoridades que correspondan.

DEPARTAMENTO DE OBRAS,
13 de noviembre de 2019

R. Pefia 4046 - (7600) Mar del Plata - Tel/Fax (0223) 475-3377 int:220
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lrabajos: REMODELACION 1° PISO EDIFICIO RECTORADO

PLANILLA DE CORTIZACION

ITEM DESCRIPCION UNID. [ CANT VALOR
UNITAR.

1. TAREAS PRELIMINARES

1.1 |Cartel, vallas peatonales, mamparas de proteccion, etc. Gl 1,00

1.2 |Obrador Gl 1,00
2. DEMOLICIONES, DESARME DE TABIQUERIA, ETC

2.1 |Demoliciébn de mamposterias y solados Gl 1,00

2.2 |Desmonte de carpinterias. un 11,00

2.3 [Retirar instalaciones, montantes, etc. Gl 1,00

2.4 |Desmontar cielorrasos suspendidos y emplacados m2 | 150,00
3. REPARACIONES ESTRUCTURAS Y MAMPOSTERIAS

3.1 |Reparacién de estructuras y sectores de mamposterias m2 10,00
4. MAMPOSTERIA DE LADRILLOS HUECOS Y REPARACONES

4.1 [Cerramiento de vanos de carp. retiradas, ventanas de escal, etc. m2 26,50

4.2 |Revoques grueso y fino en mamposterias nuevas . m2 53,00

4.3 |Reparacién de sectores de carpetas de piso, y otros. m2 6,00
5. TABIQUERIA INTERIOR

5.1 |Tabiques y antepechos de placas de yeso m2 | 132,00

5.2 |Enchapados de columnas, mamposteria existente, y plenos m2 20,00
6. CIELORRASOS

6.1 |Suspendidos armado de placas de yeso m2 | 103,80

6.2 |Suspendidos desmontables en pasillo interno m2 68,50

6.3 |Reparacion de cielorrasos existentes aplicados bajo losa m2 149,80
7. PISOS Y SOLADOS

7.1 |[Solado vinilico en &rea a remodelar m2 | 237,50

7.2 |Sectores a mantener piso existente. m2 23,00
8. ZOCALOS

8.1 |Zo6calos sobre muros y tabiques ml | 190,00

8.2 |Guardacantos en esquinas y mochetas de muros y tabiques. ml 25,00
9. CRISTALES Y ESPEJOS

9.1 |Vidrios laminados en carpinterias existentes y nuevas de madera. m2 4,50

9.2 |Vidrios laminados 3+3 en carp. MODENA y A30 m2 82,45

9.3 |Vidrios DVH en carp. MODENA y A30 m2 3,90

9.4 |Vidrios Cortafuego F60 m2 1,60
10. CARPINTERIAS

10.1 |Carpinterias de madera nuevas (2) y vent.exist. a restaurar (14) GL 1

10.2 |Puertas de aluminio de abrir comin,en mamp.A30 (p/vidrio 3+3) un 7

10.3 |Puerta cortafuego un 1

10.4 |[Carpinterias de aluminio V1 en sist. MODENA un 3

10.5 [Mamparas fijas p/oficinas PVO1 a PV06 en sist.A30 m2 39,96

10.6 |Mamparas c/puertas int PV1 a Pv4, V08 y V09 MODENA m2 24,76
11. INSTALACION ELECTRICA

11.1 |Canalizaciones elevadas (bandeja) en cielorrasos y montantes m 57,00

11.2 [Tablero seccional eléctrico de piso (completo) y sectoriales: splits, acondi|¢ Gl 2,00

11.3 |Cajas y conductos para tomas e iluminacién. (proporc/bocs) boc | 144,00

11.4 [Conductores eléctricos, tomas, llaves, automatismos. Gl 1,00

11.5 |Conductos bajo piso, periscopios, etc. completos c/accesorios boc 8,00
12. ARTEFACTOS DE ILUMINACION

12.1 |lluminacion en oficinas de atencion y privados. un 28,00

12.2 [lluminacion general pasillos y especial un 10,00

12.3 |Artefactos para luz de emergencia un 4,00

13.

INSTALACIONES DE BAJO VOLTAJE
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lrabajos: REMODELACION 1° PISO EDIFICIO RECTORADO

PLANILLA DE CORTIZACION

ITEM DESCRIPCION UNID. CANT VALOR
UNITAR.
13.1 |Bandeja de datos sobre cielorraso, conductos y cajas en tabiques m 42,00
13.2 |Colocacién de terminales telefénicas y red de internos. un 15,00
14. INSTALACION SANITARIA
14.1 |Alimentacién de agua fria y cal. Con provis. de TT y Pil. Gl 1,00
14.2 [Desagues secundarios: de pileta y rejilla de desborde y condensado Gl 1,00

15. INSTALACION DE CLIMATIZACION




PRECIO
TOTAL




PRECIO
TOTAL
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Trabajos: REMODELACION 1° PISO EDIFICIO RECTORADO

CURVA DE INVERSIONES (%)

0 0,00% 1 2 3 4 5
meses
CERT.MENSUAL % 0,00% 5,68% 15,14% 29,41% 25,83% 13,38%
CERT.ACUMULADA % 0,00% 5,68% 20,83% 50,23% 76,06% 89,44%
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NOTAS:

— H MAMPOSTERIAS A DEMOLER: FONDO DE VIGAS EXISTENTES [170 m?]
— RETIRO DE PISOS APLICADOS S/ PISO GRANITICO ORIGINAL  [175 m?]
— RETIRO DE PUERTAS EXISTENTES  [11 unidades]

— RETIRO DE CALEFACTORES [2 unidades ]

— RETIRO DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION

— RETIRO DE REVESTIMIENTOS APLICADOS EN MAMP. A MANTENER (ALFOMBRA, MADERA, ETC.) TAREA: RECTORADO 1° PISO TAREA | SECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL ' R 1P
DE MAR DEL PLATA UBICACION: JUAN B. ALBERDI 2695
RUBRO: Demoliciones RUBRO:
DEPARTAMENTO DE OBRAS D
PROYECTO DIBUJO REVISO FECHA ESCALA _U_I>ZO _U_mj._”.\\U PLANO:
S.0. S.0. J.C.P. |nov-2019| slesc 01-a




PLANTA CIELORRASO EXISTENTE A DESMONTAR

cielorraso suspendido dielorraso suspendid
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NG
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2
lorraso aplicad wtielorraso aplicado Sup. 48 m” cielorraso
h: 3,43m h: 3,43m aplicado
65 h: 3,43m
7 7
; . 0
TAREA: RECTORADO 1° PISO TAREA | SECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL R 1°P
DE MAR DEL PLATA UBICACION: JUAN B. ALBERDI 2695
RUBRO: Demoliciones RUBRO:
DEPARTAMENTO DE OBRAS D
PROYECTO DIBUJO REVISO FECHA ESCALA _U_I>ZO _U_m—‘:“m PLANO:
S.0. S.0. | J.C.P. |nov-2019| sl/esc 01-b
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TAREA: RECTORADO 1° PISO
UNIVERSIDAD NACIONAL R 19P
DE MAR DEL PLATA UBICACION: JUAN B. ALBERDI 2695
RUBRO: Arquitectura RUBRO:
DEPARTAMENTO DE OBRAS A
PROYECTO | DIBUJO REVISO FECHA ESCALA PLANO: Planta PLANO:
S.0. S.0. | J.C.P. |nov-2019| sl/esc 02-a
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TAREA: RECTORADO 1° PISO

TAREA

SECTOR

UNIVERSIDAD NACIONAL R 1°P
DE MAR DEL PLATA UBICACION: JUAN B. ALBERDI 2695
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Sec. Asuntos Laborales
TIPO: FIJO | DE ABRIR

PV 00ant. 3

Ubicacion: Sala_de Reuniones | Serv. Social
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PATIO

DEPOSITO | ALMACENES
VOL: 30m*

-

OFFICE
voL: 19m*

SEC | SUBSEC.
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1.20
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N

frentes y estructura int.:
melamina blanca e: 18mm
sistema de apaertura:
rebaje inferior en panel

REVESTIMIENTO

\

.70

2.43

sobre mesada blanco mate 60x30

MESADA

S
.90

1.60

marmol gris mara e: 20mm
zocalo s/mesada h: 10cm
BACHA

Mi Pileta | ART. 102ec
34x37x15 cm

GRIFERIA

Monocomando s/ mesada
FV modelo Arizona 0411.01/B1

EQUIPAMIENTO BAJO MESADA
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3.40
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frentes y estructura int.:
melamina blanca e: 18mm
banquina con patas regulables
y frentin de acero inoxidable
sistema de apaertura:

perfil de aluminio "J”

estante intermedio

cajones: guias telescopicas
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CORTE B-B
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c UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PIATA

SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

Condiciones de Seguridad e Higiene para Contratistas y
Subcontratistas

1) Debera presentar P6liza del Contrato en vigencia con una Aseguradora de Riesgos del
Trabajo (ART). Deber4 presentar Certificado de Cobertura de la ART con “Clausula
de No Repeticion” a favor de la UNMdAP. Los recibos de pago del Seguro de Riesgos
del Trabajo se presentarin mensualmente mientras la contratista realice tareas en
establecimientos de la UNMdP

2) La empresa deberd presentar Listado de Personal certificado por la ART vy
actualizarlo de acuerdo a las altas y bajas que se produzcan durante la ejecucion de la obra.

3) El empleador y/o toda otra persona auténoma (Empleador, Profesional en Seguridad,
Representante Técnico o Director de Obra, Subcontratista) debe poseer CUIT y debera
presentar un Seguro de Accidentes Personales por un monto minimo de
$1.000.000 (Pesos Un Millon). Se presentara Poliza y recibos de pago de este seguro
en forma mensual mientras la contratista realice tareas en establecimientos de la UNMdP

4) Deberan cumplir toda la legislacion vigente en materia de Seguridad e Higiene en el
Trabajo (1éase Ley 19587/72, Ley 24557/95, Decreto 351/79, Decreto 911/96, Resolucién
231/96 SRT, Resolucion 51/97 SRT, Resoluciéon 35/98 SRT, Resoluciéon 319/99 SRT,
Resolucion 552/01 SRT, Resolucion 550/11 SRT y toda otra normativa conexa).

Se deja expresa constancia que la contratista adjudicataria es la CONTRATISTA
PRINCIPAL debiendo ejecutar el PROGRAMA DE SEGURIDAD UNICO DE OBRA.
Asimismo, sera responsable por el cumplimiento de las Normas de
Seguridad de sus Subcontratistas.

5) Debera presentar copia del contrato con un Profesional Habilitado por la legislacion
vigente en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo, visado por el Colegio Profesional
correspondiente.

6) El Responsable de Seguridad e Higiene debera llevar registros de las visitas y
evaluaciones realizadas en las obras que se ejecuten en la UNMdP. Dichos registros
seran un Libro Foliado, o bien Constancias de Visita de acuerdo con la duracién y/o
complejidad de la obra.

7) Deberan realizar la comunicacion de inicio de tareas a su ART declarando en
forma completa y correcta el domicilio de riesgo (Aviso de Inicio) y entregar a la
UNMCAP fotocopia de la misma.

8) Deberan confeccionar Legajo Técnico de Seguridad e Higiene con su
correspondiente Programa o Plan de Seguridad (Aprobado por la ART), en el
que conste “segun Resolucion 35/98”. No tendra validez el Programa de Seguridad
que no esté aprobado por la ART correspondiente.

9) Los accidentes que sufran los empleados de la contratista deberan ser informados a la
UNMGAP por medio de la Denuncia de Accidente de Trabajo que se presenta en la ART y
una descripcién detallada del hecho.
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c UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PIATA

SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

10) Deberan presentar las Constancias de Visita y Recomendaciones realizadas por
el Inspector de su ART.

11) Deberan presentar fotocopia de las constancias de entrega de Elementos de
Proteccion Personal (EPP) y de las Capacitaciones brindadas en materia de
prevencion de riesgos laborales firmadas por el Responsable en Seguridad e Higiene en el
Trabajo, y por todos los operarios.

12) Deberan cumplimentar toda la normativa vigente en cuanto a equipamiento de obra y
vehiculos, debiendo entregar a la UNMdP fotocopia de las dltimas verificaciones de los
equipos especiales tales como graas, autoelevadores, palas mecanicas,
retroexcavadoras, hidraulicos, compresores, silletas y equipos similares,
firmadas por profesional o entidad habilitada. En el caso de Silletas y Contrapesos el
Responsable de Seguridad e Higiene debera presentar Informe Técnico escrito sobre
estado y condiciones de funcionamiento del equipo.

13) Cualquier incumplimiento de la legislacion vigente y de las condiciones
mencionadas en este listado podra dar lugar a la detencién automatica de la
obra por parte del Inspector del Departamento respectivo y rescision del
Contrato.

14) La Contratista debera ajustarse en un todo a las disposiciones de Seguridad e Higiene
que se adjuntan, estando los gastos derivados de este cumplimiento a exclusivo cargo de la
misma. No se expedira Acta de Iniciacién de Obra hasta contar con la autorizacion escrita
del Servicio de Seguridad e Higiene de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Ing. Horacio Escudé
Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo
UNMDP
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